Pirkimo sutartis [CPO LT pirkimo numeris]

[UZSAKOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

[TIEKEJO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby
be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. [...] pagrindu jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkreciu
pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Viesoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procediras kity perkanciyjy organizacijy naudai.
1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateiktg suderintg techninj darbo projektg ir
statybg leidziantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, i5duotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj prizitirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas,
pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimt;.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokeétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés paramg administruojanti institucija — Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinima
administruojanti institucija.

1.1.9. ParaiSka — TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg®, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy ir
specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU
Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra biti

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jegomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO patelkta
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybigkai) atliktus Darbus ir sumoketi uz juos
Pirkimo sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZitira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZzitra taikoma visiems
perkamiems Darbams.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams
Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade
papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius radtiskg susitarima su UZSAKOVU.



3.3. [ Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokescCiai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos, (iSpildomoji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios i$laidos. Pirkimo sutarties kaina apima
ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutarciai jvykdyti, o
TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos.

3.4. T Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy,
virijanciy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.
3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEIUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo
akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.
3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis |
UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat
turi teise inicijuoti Pirkimo sutarties kainos perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota Pirkimo
sutarties kaina ir Sio perskaiCiavimo jsigaliojimo sglygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng karta
metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiciuojama (didinama ar maZinama) dél kainy lygio pokycio. Pirkimo
sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perzidros dél kainy lygio pokycio tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina
buvo perZitiréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perzitiros, statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai).
(Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje ir
preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatytg perskaiCiavimg Darby suma virSija investicijy plane ir Valstybés paramos
daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartyje numatytg Darby suma, kainos perskaiCiavimas priimamas buty ir kity
patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu);

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny mety kovo ménes;j atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i$ perskaiciavimo koeficiento, gauto praéjusiy
mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i$ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo
perZziliréta — i$ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.10.4. PerskaiCiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél kainy lygio poky&io gali inicijuoti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties Salis,
kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZzitros, pateikia konkrecius skaiciavimus dél pasikeitusio kainy lygio pokycio jtakos Pirkimo sutarties
kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskaiCiavimo atveju papildomas susitarimas del ne nuo UZSAKOVO priklausan¢iy prieZasciy néra pasirasomas iki kovo
31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento
galiojusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per [skaicius] ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rasti$ku Saliy susitarimu gali biti pratesiamas ir (ar) Darby vykdymas
sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai, terminui, kol isnyks Sios
aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam is Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby
i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciyjy asmeny ir (ar)
pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams
ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés
salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, Klidtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo
terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba
aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali biti Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.



4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo
sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Tki Darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos
pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas
UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzuq
pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali bati priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos
nemokeéti.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali buti ilgesnis kaip 12 men.
4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankstiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasira$o dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima
(nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procentg bei jy verte.

5.2. [TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesSimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI
gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.] (taikoma, kai nepasirenkamas avansinis mokéjimas).

[5.2. Apmokeéjimo salygos:

5.2.1. TIEKEJUI paprasius, UZSAKOVAS sumoka avansg — ne daugiau kaip 30 procenty Pirkimo sutarties kainos. Dél avansinio mokéjimo
TIEKEJAS turi kreiptis per 30 darbo dieny po Pirkimo sutarties pasiraSymo, pateikdamas avansinio mokéjimo saskaitg faktiira ir avansinio
mokéjimo grazinimo garantijg — banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg, kuriame biity nurodyta privaloma salyga pagal pirma
pareikalavimg (uztikrinimo sglygos: avanso dydzio uztikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso mokéjimo uztikrinimo garantija turi galioti tol,
kol bus uzskaitytas avansinis mokéjimas; besalyginis ir neatSaukiamas jsipareigojimas sumokéti uztikrinimo sumg ne ginco tvarka per
nustatytg terming, gavus pirma rastiska UZSAKOVO reikalavima mokéti, patvirtinantj: a) kad TIEKEJAS pagal Pirkimo sutarties salygas
negrgzino avansinio mokejimo ir b) sumg, kurios TIEKEJAS negrazino.). TIEKEJAS banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta
turi i$ anksto suderinti su UZSAKOVU. UZSAKOVAS sumoka avansu per 30 darbo dieny nuo avansinio mokéjimo saskaitos faktdros ir avansinio
mokejimo grazinimo garantijos gawmo dienos. Sis terminas gali biti pratestas dél aplinkybiy, susijusiy su lengvatinio kreditavimo sutarties
tarp UZSAKOVO ir finansuotojo pasiraymu ir kredito avansui sumokéti suteikimu. Sumokéto avanso suma iSskaitoma i mokejimo sumos.
Tuo atveju, Jel Pirkimo sutartis nejvykdyta ar jvykdyta nepilnai, imokéta ir neuZskaityta avanso suma grazinama UZSAKOVUL. Jei avanso
mokejimo grazinimg uztikrinantis bankas ar draudimo bendrove tapty nemokiu (-ia), paskelbty apie ketinimg nebevykdyti jsipareigojimy ar i
kity apllnkyblu bty aisku, jog nebegalés |vykdyt| prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS gali reikalauti, kad TIEKEJAS pateikty naujg avansinio
mokéjimo grazinimo uztikrinima, atitinkantj Sio punkto reikalavimus;

5.2.2. kai iSmokeétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uz per vieng ménesj atliktus Darbus, pirma mokejima atliekant uz Darbus, kuriy
kainos nepadengia avansinio mokéjimo suma. Kai avansas neiSmokamas (TIEKEJUI nepaprasius ar nepateikus tinkamo avansinio moké&jimo
grazinimo uztikrinimo), uz Darbus atsiskaitoma nuo pirmo Darby atlikimo ménesio;

5.2.3. Tiekéjui uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procental) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI
gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg.] (taikoma, kai pasirenkama avansinis mokeéjimas)

5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus — prlduodamas
V|sas uzbaigtas statinys. | Aktus 1trauk|amos VISOS TIEKEIUI pagal Pirkimo sutartles nuostatas moketlnos sumos. _Aktq pasiraSo: i TIEKEJO
asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendZzia, ar Darba| buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO
reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu i anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UiSAK_OVAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo paciu terminu
priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
technine — i$pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI
rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdawmo UZSAKOVUI akta.
UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darbq priémima ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane5|mo gavimo dienos ir per
kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu
Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagrjstai ir motyvuotai pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai prie$ dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés med2|agos nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darbq reikalavimy be
UZSAKOVO radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas able]u Saliy gaswasomas nustatyty
Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasirasyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasaliskai
ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba i$siunciamas registruotu paStu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos



eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanciy
aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIjEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte
nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS
turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskeéjusiy atlikty Darby triikumuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip
pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams
laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trlikumus savo
saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodytg terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis jgyvendinty statybos darby, kuriais
iStaisomi nurodyti trikumai, iSlaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protingg, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trikumy
iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo komisijos nustatytg trikumy iStaisymo laikotarpj ir
jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai triikumy pasalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitg faktirg TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi $alys pasiradé Aktg (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitoje faktlroje turi biiti nurodytas
Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktlros turi biti pridetas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam mokejimui — galutinis
Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje faktiiroje
Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokejimas yra
vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Akto, T;EKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasirasymo ir Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumento pateikimo Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$
tre€iyjy Saliy, gali biti pratesti, taiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejlmo
termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinandius apie finansavimo i§ treciujy
Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma UZSAKOVUI ir inicijuoja triSalés sutarties tarp
io UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu).
Sioje sutartyje nurodoma TIEKEJO teise priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, Si triSalé sutartis turi biiti suderinta su Valstybés
paramg administruojancia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaitg faktiirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSraSytq saskaitg faktlirg raStu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktliras atitinkamai mazina suma, kurig
U?SAKOVAS turi sumokeéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas faktiras
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity faktry sumy.
5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj.
Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti
jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendorlnlu dieny nuo tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo
UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy Saliy, gali bGti pratesti, taC|au bet kokiu
atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja
tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtlekeJu (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai
kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Saskaita faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos fakttros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektronines saskaitos faktiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity
faktury standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L
266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy
sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos fakttros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,E.
sgskaita" priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktlras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,E.
sgskaita® priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas



6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty
atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus.
6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir
Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise
reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo iélaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio verté
ne mazesné kaip [5 % (penki procentai) / 6 % (Sesi procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (astuoni procentai) / 9 % (devyni procentai)
/10 % (deSimt procenty)] nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verté yra fiksuota visam uZztikrinimo laikotarpiui — ji negali bati
mazinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iSduota (-as) [Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko
garantija / draudimo bendroves laidavimas] arba tokios pat vertés mokejimas | UZSAKOVO saskaita.  Uztikrinimas turi bti besalyginis ir
neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, taCiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje
numatyto veéliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS
gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg dalimis, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia anks&iau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo
galiojimas.

7.2. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI &iy Darby jvykdymo uztikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne maZesné kaip [5 % (penki procentai) / 6 %
(Sesi procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (astuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % (deSimt procenty] nuo papildomy Darby
vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy radtiku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas per 5 (penkias) darbo dienas turi biiti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratesiamas uZztikrinimas, UZSAKOVAS turi teise
suma, lygig Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, iSskaiiuoti (sulaikyti) i$ TIEKEJO mokétiny sumuy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai _apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo
sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo
liudijimg UZSAKOVUL.

7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybe privalo buti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojan&iuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS
kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodancius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iéduota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg / draudimo
bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi
bati besalyginis ir neatsaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto
sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.8. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimu, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg tomis paciomis salygomis
kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliucti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus uzsakyty Darby kiekiy ZiniaraCius, Aktus, saskaitas faktdras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy
Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitros, techninés prieziliros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy.
Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise



rastu reikalauti salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby
defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. pradyti TIEKEJO pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams;

8.1.6. nustacius, kad vykdant Darbus naudojamos medZziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkancias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) dieny po rasyt|n|o TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus
leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek
tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUL Tuo atve]u jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA
ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustadius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizuoti techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uitikrinti TIEKEJUI galimybe Iaisvai patekti j statinio Darbq atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos

UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti technml priziGirétojg arba pasitelkti dar kelis techninius priziGirétojus, pries ta|
prane$damas TIEKEJUI. Techniniu prizitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal
darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylancias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti
Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. [Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bty
identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiska veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.] (taikoma kai UZSAKOVAS uZsakyme nurodo, kad UZSAKOVAS turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys
asmenys baty identifikuoti).

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokeéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus,
batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento,
kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.2. ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir raétu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

8.4.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje
pateikti uzpildytg bendros pasitilymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkancias numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto investicijy
plane formg (8 priedas). Pildant forma neturi biti virsijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumos:

8.4.2.2.1 Statybos darby, tenkanciy energijos efektyvuma didinanCioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesciais [...], i$ juy
Statybos darby tenkandiy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i$ energinj efektyvumg didinanciy priemoniy maksimali kaina Eur su
visais mokesciais [...]

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesciais [...]

8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/Qaaiékéjimo rastu informuoti UZsakova apie
atsiradimg aplinkybiy, galinéiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty trikuma, realig tikimybe, kad UzZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, [statymu nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotq statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros tkj ir darby
sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajegumais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai atitikti, skiriami ir
kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai
informuoti UZSAKOVA, nurodant konkrecCias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;



8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedrose;

8.4.7. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bity pasalinti bet kokie esami
ir (arba) potencialls trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte,
Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie techninio darbo projekto defektai
ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.8. savo jégomis bei saskaita, gavus i$ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir
(ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. §a|ys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i§spresti
savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.9. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojanCius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treciyjy 3aliy, jforminti
reikalinga vykdomajg dokumentacija ir perduoti jg UZSAKOVUI;

8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg techniniame darbo
projekte numatytam panaudojimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg pradéti, kokybiSkai atlikti, laiku uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantin; laikotarpj;

8.4.12. savarankiskai apsirtpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti
medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy
sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Garantuoti tinkamag
statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima
bei apsauga;

8.4.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje,
iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi blti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinimg ir paZenklinta CE
Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE zenklu Zenklinamus statybos produktus;

8.4.14. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO raétiéka sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo
grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.15. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI
Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, isradyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raétu pranesti apie darby eiga bei
rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig informacija;

av.—

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.17. garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo
Uzsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo
pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

8.4.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkeéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiSkg pretenzijg, per protinga
terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biti pasalinti anksciau;

8.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius jiems
keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.21. atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas i teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.22. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo islaidas;
8.4.23. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikiandiy inZineriniy tinkly
perjungimg;

8.4.24. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo IéSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad j medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie$
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I&vezti savo
statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sagskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;



8.4.28. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

8.4.29. surasant Statybos uZzbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, taciau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teises aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa
apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. [Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys biity
identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiSkg veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.] (taikoma kai UZSAKOVAS uZsakyme nurodo, kad TIEKEJAS turi uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys
baty identifikuoti)

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi rizika,
kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biiti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, yra
priémusi sprendima dél Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medziagy, jrenginiy,
kuriy kilmés Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2! dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmoketi uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05
procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, véluojantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir graZinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus
nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeldlmo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. TIEKEIUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir sglygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinancio
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siame punkte nurodyty dokumenty dél TIEKEJO kaltés,
TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.10. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais
(defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Pradinés
Pirkimo sutarties vertés.

9.11. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo pagal
Pirkimo sutartj.

9.12. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali i$skaiciuoti netesybas ir kitus del TIEKEJO kaltés patirtus nuostolius i
TIEKEJUI mokétiny sumy, prie$ tai radtu informaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biti kei¢iama joje nustatytomis sglygomis ir tvarka:
10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis ir
tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;



10.1.4. Viesujy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas dalyvauja
Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo sutarties pakeitimai
pries juos pasirasant derinami su Valstybés paramg administruojancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kita Salj prie$ protingg terming, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt) dieny,
vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais
atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy
teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA j Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais pazeidimais i$ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:
11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus
galutinj Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksciai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEIUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo
sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darby;

11.1.4. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties 7.1,
7.2 ir 7.3 punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasali$kai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEIUI iSkeliama bankroto byla;

11.2.2. po raétiko UZSAKOVO jsp&jimo TIEVKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity
Pirkimo sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg paZeidZia; Sis galéty biti prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Viesyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienaSalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZastiy véluoja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidegimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.12,
5.13 ir 5.14 punktuose nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieastiy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny is eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj,
praneSdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasali$kai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos
atliktus Darbus, Salims pasirasant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus,
i8 mokétiny sumy iSskaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiékai ar i dalies atleidZziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neivengiamy aplinkybiy — nenugallmos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai
apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant &ioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo
jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg)
informuoja apie tai kit Salj, pranedama apie aplinkybiy pobldj, galima trukme ir tikéting poveik. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip,
TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar
iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies bty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Pirkimo sutartis bty tinkamai
jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties
pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku



nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties
Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo
sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginc¢y sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos
Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bti sprendziamas
deryby biidu. Jeigu anksCiau nurodyti ginCai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 20 (dvideSimt) kalendoriniy
dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo Saliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimg. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad
TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu jy
negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasitlyme nurodytus:

1 lentelé
Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraiskos tikrinimo metu
Imonés pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus
Imonés pavadinimas Imonés kodas
[....] [....]
[...] [....]
[....] [....]

15.2. TIEKEJAS atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.
15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, taciau ne veliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja L!ZSAKOVUI pranesti tuo metu
Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
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15.4.VTIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS rémési kvaliflkacijai atitikti,
be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites $iuos subtiekéjus be UZSAKOVO radtidko sutikimo, privalo sumokéti UZSAKOVUI 500
Eur baudg. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.

15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keiciantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje
nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiCiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti,

TIEKEJAS turi informuoti UZsakova rastu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei informacija apie kvalifikacijg néra
prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinancius dokumentus ir gauti UZSAKOVO rasytinj sutikimg. UZSAKOVAS taip pat
reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesirémeé kvalifikacijai atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. NustaCius vieSuosius pirkimus reglamentuojanCiuose teises aktuose
numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS
reikalauja Tiekejo per protingg terming tokj subtiekéjg pakeisti kitu.

15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagrjsty jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad Tiekejas
surasty kitg subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancig Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 15.1 punkto
1 IenteIeJe nustatytus kvalifi kacuos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy_atitikimui). UZSAKOVAS rastisku
pradymu kreipiasi j TIEKEJA del $io subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves UZSAKOVO pradyma dél TIEKEJO
subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasidlyti kitg subtiekéjg Pirkimo sutarties
vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrlmm UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu
sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirago abi Pirkimo sutarties Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO Kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti
nustatytas pareigas, | jo vietg nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu, ir
UZSAKOVAS turi teise vienasaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.
16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasitlyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraiskos tikrinimo metu
Specialisto vardas ir pavarde** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
[....] [....] [....]

[....] [....] [....]

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams". Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jei tuos pacius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu informuoti UZSAKOVA, kurie specialistai dalyvaus
Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasitlyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO radtigko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites
Siuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti Uzsakovui 500 Eur bauda. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties
punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti Pirkimo
sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informuoti ne véliau kaip kitg darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai pasitelkiamas ar kei¢iamas
specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg kvalifikacija. Apie sitiloma kandidata j
kei¢iamo darbuotojo (specialisto) vietg Tiekéjas UfSAKOVA informuoja rastu, kartu pateikdamas reikiamus kandidato kvalifikacijg
pagrindziancius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg Tiekéjui paskirti naujg darbuotojg (specialistg) patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijuoti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio pradymo motyvus. TIEKEJAS, gaves $iame Pirkimo sutarties punkte nurodyta UZSAKOVO pradyma dél paskirto darbuotojo
(specialisto) pakeitimo, turi pareigg per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kit darbuotoja
(specialistg) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuotojg (specialistg) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty Pirkimo sutarties
Pirkimo sutarties 16.1punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie$ paskiriant nauja darbuotoja (speciali§ta), TIEKEJAS turi informuoti
UZsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg TIEKEJUI paskirti naujg darbuotojg
(specialistg) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiékéja, kad darbuotojas (specialistas) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, j jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir UZSAKOVAS
turi teise vienasaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vie$a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo
sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.
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17.2. éalys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunc¢iami elektroniniu pastu, kiekvienam i$
jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siuniamas elektroniniu paStu. Dokumentai, kurie negali biti pateikiami elektroniniu paStu
(popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siunciant registruotu ar
kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo
sutarties pasirasymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu,
privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj sgskaity faktiry
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumentai

18.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy)
pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

18.1.1.  Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo paslaugy
technine specifikacija®.

18.1.2. Priedas Nr. 2 — UzZsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.3. Priedas Nr. 3 — Techninis darbo projektas ir statyba leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

18.1.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

18.1.5.  Priedas Nr. 5 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

18.1.6.  Priedas Nr. 6 — Draudimo polisai.

18.1.7.  Priedas Nr. 7 — Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.8.  Priedas Nr. 8 — Bendros pasitilymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Pavadinimas, adresas, [Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM moketojo kodas] kodas ir PVM moketojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.] [A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas] [Banko pavadinimas]

[Tel.] [Tel.]

[Faks.] [Faks.]

[El. pastas] [El. pastas]

[Atsakingas asmuo/asmenys:]
[Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas

asmuo: [Atsakingas asmuo/asmenys:]

[Vardas, pavardé, pareigos] [Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardeé: Vardas, Pavarde:

Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:

(Atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasirasymo data nurodyti privaloma)



Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 2

UZSAKYTU DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI
[pasitlymo pateikimo data ir laikas]

Uzsakymo salygos

UZsakovas: [...]
Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés
patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje? L]
Pasitlymy vertinimo kriterijus: [...]

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) turi uZztikrinti, kad visi statybvietéje | [...]
esantys asmenys buty identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai,
savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby:

Ar rangovas turés tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija naudojantis | [...]
elektroniniu statybos darby zurnalu?

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uztikrinimas: [...]

Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis (proc.): [...]

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad pries skelbiant | [...]
pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui sumokeéti bus
suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity lésy)?

Pirkimo maksimali kaina Eur su visais mokesciais: [...]

Konfidenciali informacija: [...]

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viesyjy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiskg DPS, yra
nepasikeitusi. [...]

Objekto duomenys

Pastato paskirtis: [...]
Statybos objekto adresas: [...]
Pastato kadastro bylos Nr.: [...]
Investicijy plano IP numeris.: [...]
Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? [...]
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? [...]
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? [...]
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? [...]
Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? [...]




Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priezitiros, statybos
rangos darby) atlikimo terminas (mén.): =]
Papildomas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo terminas (GT):

[...]
Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo verté (GV):

[...]
[Objekto pavadinimas] UzZsakovo nurodyta Tiekéjo 21% PVM Tiekéjo pasitlymo

maksimali kaina (Eur pasiulymo kaina (Eur su PVM)
su PVM) kaina (Eur be
PVM)

D (d1+d2) - rangos darby maksimali kaina Eur su [...] [...] [...] [...]
visais mokesciais:
d1- Statybos darby, tenkanciy energijos efektyvuma [...]
didinancioms priemonémis (programos lésos,
finansuojamos APVA) maksimali kaina Eur su visais
mokesciais:
d1.1- Statybos darby, tenkanciy energinj efektyvumag [...]
didinanciy priemoniy individualioms investicijoms,
maksimali kaina Eur su visais mokesciais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur [...]

su visais mokesciais:




