Pirkimo sutartis [CPO LT pirkimo numeris]

[UZSAKOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

[TIEKEJO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby
be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. [...] pagrindu jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkreciu
pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Viesoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procediras kity perkanciyjy organizacijy naudai.
1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateiktg suderintg techninj darbo projektg ir
statybg leidziantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, i5duotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj prizitirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas,
pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimt;.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokeétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés paramg administruojanti institucija — Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinima
administruojanti institucija.

1.1.9. ParaiSka — TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg®, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy ir
specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU
Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra biti

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jegomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO patelkta
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybigkai) atliktus Darbus ir sumoketi uz juos
Pirkimo sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZitra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitra taikoma visiems
perkamiems Darbams.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams
Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade
papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius radtiskg susitarima su UZSAKOVU.



3.3. [ Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokescCiai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos, (iSpildomoji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios i$laidos. Pirkimo sutarties kaina apima
ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutarciai jvykdyti, o
TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos.

3.4. T Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy,
virijanciy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.
3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEIUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo
akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.
3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJ{-\S, kreipdamasis |
UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat
turi teise inicijuoti Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota Pirkimo
sutarties kaina ir Sio perskaiCiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng karta
metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiciuojama (didinama ar maZinama) dél kainy lygio pokycio. Pirkimo
sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perzidros dél kainy lygio pokycio tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina
buvo perZitréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perzitiros, statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai).
(Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje ir
preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatytg perskaiCiavimg Darby suma virSija investicijy plane ir Valstybés paramos
daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartyje numatytg Darby suma, kainos perskaiCiavimas priimamas buty ir kity
patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu);

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny mety kovo ménes;j atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i$ perskaiciavimo koeficiento, gauto praéjusiy
mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i$ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo
perZziliréta — i$ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.10.4. PerskaiCiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima del kainy lygio poky&io gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties Salis,
kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZzitros, pateikia konkrecius skaiciavimus dél pasikeitusio kainy lygio pokycio jtakos Pirkimo sutarties
kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskaiCiavimo atveju papildomas susitarimas del ne nuo UZSAKOVO priklausan¢iy prieZasciy neéra pasiraSomas iki kovo
31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento
galiojusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per [skaicius] ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rasti$ku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby vykdymas
sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai, terminui, kol isnyks Sios
aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam is Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti Darby
i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciyjy asmeny ir (ar)
pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams
ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés
salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klidtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo
terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba
aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.



4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo
sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos
pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.6. Pastebéty Darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas
UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzuq
pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali bati priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos
nemokéti.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali buti ilgesnis kaip 12 men.
4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankstiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmoké&jimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima
(nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procentg bei jy verte.

5.2. [TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasiraSymo dienos, UZSAKOVUI
gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.] (taikoma, kai nepasirenkamas avansinis mokéjimas).

[5.2. Apmokeéjimo salygos:

5.2.1. TIEKEJUI paprasius, UZSAKOVAS sumoka avansg — ne daugiau kaip 30 procenty Pirkimo sutarties kainos. Dél avansinio mokéjimo
TIEKEJAS turi kreiptis per 30 darbo dieny po Pirkimo sutarties pasiraSymo, pateikdamas avansinio mokéjimo saskaitg faktira ir avansinio
mokéjimo grazinimo garantijg — banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg, kuriame biity nurodyta privaloma salyga pagal pirma
pareikalavimg (uztikrinimo sglygos: avanso dydzio uztikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso mokéjimo uztikrinimo garantija turi galioti tol,
kol bus uzskaitytas avansinis mokéjimas; besalyginis ir neatSaukiamas jsipareigojimas sumokéti uztikrinimo sumg ne ginco tvarka per
nustatytg terming, gavus pirma rastiska UZSAKOVO reikalavima mokéti, patvirtinantj: a) kad TIEKEJAS pagal Pirkimo sutarties salygas
negrgzino avansinio mokejimo ir b) sumg, kurios TIEKEJAS negrazino.). TIEKEJAS banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta
turi i$ anksto suderinti su UZSAKOVU. UZSAKOVAS sumoka avansu per 30 darbo dieny nuo avansinio mokéjimo saskaitos faktdros ir avansinio
mokejimo grazinimo garantijos gawmo dienos. Sis terminas gali biti pratestas dél aplinkybiy, susijusiy su lengvatinio kreditavimo sutarties
tarp UZSAKOVO ir finansuotojo pasiraymu ir kredito avansui sumokéti suteikimu. Sumokéto avanso suma iSskaitoma i mokejimo sumos.
Tuo atveju, Jel Pirkimo sutartis nejvykdyta ar jvykdyta nepilnai, imokéta ir neuZskaityta avanso suma grazinama UZSAKOVUL. Jei avanso
mokejimo grazinimg uztikrinantis bankas ar draudimo bendrové tapty nemokiu (-ia), paskelbty apie ketinimg nebevykdyti jsipareigojimy ar i
kity apllnkyblu bty aisku, jog nebegalés |vykdyt| prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS gali reikalauti, kad TIEKEJAS pateikty naujg avansinio
mokéjimo grazinimo uztikrinima, atitinkantj Sio punkto reikalavimus;

5.2.2. kai iSmokeétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uz per vieng ménesj atliktus Darbus, pirma mokejima atliekant uz Darbus, kuriy
kainos nepadengia avansinio mokéjimo suma. Kai avansas neiSmokamas (TIEKEJUI nepaprasius ar nepateikus tinkamo avansinio mokéjimo
grazinimo uztikrinimo), uz Darbus atsiskaitoma nuo pirmo Darby atlikimo ménesio;

5.2.3. Tiekéjui uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procental) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI
gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.] (taikoma, kai pasirenkama avansinis mokéjimas)

5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus — prlduodamas
V|sas uzbaigtas statinys. | Aktus 1trauk|amos vnsos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutartles nuostatas moketlnos sumos. _Aktq pasiraSo: i TIEKEJO
asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendZzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO
reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu i anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAK_OVAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo paciu terminu
priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
technine — i$pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI
rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdawmo UZSAKOVUI akta.
UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darbq priémima ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane5|mo gavimo dienos ir per
kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu
Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagrjstai ir motyvuotai pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries$ dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés med2|agos nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darbu reikalavimy be
UZSAKOVO radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas able]u Saliy gaswasomas nustatyty
Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasirasyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasaliskai
ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba i$siunciamas registruotu paStu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos



eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&y sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanciy
aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIjEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte
nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS
turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskeéjusiy atlikty Darby triikumuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip
pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams
laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo
saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodytg terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis jgyvendinty statybos darby, kuriais
iStaisomi nurodyti trikumai, iSlaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protingg, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trikumy
iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo komisijos nustatytg trikumy iStaisymo laikotarpj ir
jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai triikumy pasalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitg faktirg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi $alys pasirasé Aktg (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitoje faktlroje turi biiti nurodytas
Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktlros turi biti pridetas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam mokejimui — galutinis
Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje faktiiroje
Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokejimas yra
vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Akto, T;EKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasirasymo ir Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumento pateikimo Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$
tre€iyjy Saliy, gali biti pratesti, taiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejlmo
termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinandius apie finansavimo i treciujy
Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma UZSAKOVULI ir inicijuoja triSalés sutarties tarp
io UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu).
Sioje sutartyje nurodoma TIEKEJO teise priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, Si triSalé sutartis turi biiti suderinta su Valstybés
paramg administruojancia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaitg faktiirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSraSytq saskaitg faktlirg raStu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktiiras atitinkamai mazina suma, kurig
U?SAKOVAS turi sumokeéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraydamas ir pateikdamas saskaitas faktiras
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity faktry sumy.
5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj.
Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti
jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendorlnlu dieny nuo tinkamos saskaitos fakttros pateikimo
UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy Saliy, gali bGti pratesti, taC|au bet kokiu
atveju Sie terminai negali virsyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja
tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtlekeju (subrangovu) faktidkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai
kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Saskaita faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos fakttros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu blidu. Elektroninés saskaitos faktiros, atitinkantios Europos elektroniniy saskaity
faktury standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L
266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy
sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos fakttiros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,E.
sgskaita" priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktlras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,E.
sgskaita® priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas



6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai. Tiekéjui sillant papildomo garantinio laikotarpio
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo terming, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo terminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty
atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u? iaiskeéjusius atlikty Darby defektus.
6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir
Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg
reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy Salinimo i$laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio verté
ne mazesné kaip [5 % (penki procentai) / 6 % (SeSi procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (astuoni procentai) / 9 % (devyni procentai)
/10 % (deSimt procenty)] nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verté yra fiksuota visam uZztikrinimo laikotarpiui — ji negali bati
mazinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iSduota (-as) [Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija / draudimo bendrovés laidavimas] arba tokios pat vertés mokejimas j UZSAKOVO saskaitg.  UZtikrinimas turi biiti besalyginis ir
neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, taCiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje
numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS
gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg dalimis, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia ankstiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimas.

7.2. Salims ragtigkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI Siy Darby jvykdymo uztikrinimg 7.1. punkte nustatytomis sglygomis, kurio verté ne mazesné kaip [5 % (penki procentai) / 6 %
(Sesi procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (astuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % (deSimt procenty] nuo papildomy Darby
vertes.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastiéku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas per 5 (penkias) darbo dienas turi biti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. ki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratesiamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teise
suma, lygig Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, iSskaitiuoti (sulaikyti) i§ TIEKEJO mokétiny sumuy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pirkimo
sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo
liudijimg UZSAKOVUL.

7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS
kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodancius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Vvisy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinimg — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg / draudimo
bendrovés laidavimg 5 % (penkiy procenty) Pradinés Pirkimo sutarties vertés [ir papildoma...Eur]. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais [ir pridedant papildoma
TIEKEJO pasitlytg terming ... m.].

7.8. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg tomis paciomis salygomis
kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitreti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus uzsakyty Darby kiekiy ZiniarasCius, Aktus, saskaitas faktlras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy
Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidiros, technineés prieZitiros vadovai rastu — jradais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;



8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projektq ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy.

Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Sallu patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise
rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby
defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustacius, kad vykdant Darbus naudojamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkancias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (deSimt) dieny po rasytinio TIEKEJO praSymo_gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus
leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek
tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUL. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA
ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bdti pateikti;
8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustacius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizuoti techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uitikrinti TIEKEJUI galimybe Iaisvai patekti j statinio Darbu atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos

UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techmnl prizitirétojg arba pasitelkti dar kelis techninius prizitirétojus, pries ta|
prane$damas TIEKEJUI. Techniniu prizitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal
darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylancias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti
Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. [Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsniu, uZztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys biity
identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiSkg veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.] (taikoma kai UZSAKOVAS uZsakyme nurodo, kad UZSAKOVAS turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys
asmenys bdty identifikuoti).

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus,
batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento,
kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.2. ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir rastu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

8.4.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje
pateikti uZpildytg bendros pasitilymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkancias numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto investicijy
plane formg (8 priedas). Pildant forma neturi biti virSijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumos:

8.4.2.2.1 Statybos darby, tenkanciy energijos efektyvuma didinanCioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesciais [...], i$ ju
Statybos darby tenkandiy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i$ energinj efektyvumg didinanciy priemoniy maksimali kaina Eur su
visais mokesciais [...]

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesciais [...]

8.4.3. nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiSkéjimo rastu informuoti UZsakova apie
atsiradimg aplinkybiy, galiniy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty triikuma, realig tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuota asmenj, atsakinga uz elektros Tkj ir darby
saugg ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti, skiriami ir
kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);



8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai
informuoti UZSAKOVA, nurodant konkrecCias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedrose;

8.4.7. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bity pasalinti bet kokie esami
ir (arba) potencialis trikumai, dél kuriy nebity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte,
Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie techninio darbo projekto defektai
ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.8. savo jégomis bei saskaita, gavus i$ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir
(ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aikiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo iéspresti
savarankigkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.9. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojanCius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treciujy Saliy, jforminti
reikalingg vykdomajg dokumentacija ir perduoti jg UZSAKOVUI;

8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo
projekte numatytam panaudojimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg pradéti, kokybiSkai atlikti, laiku uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.12. savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti
medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy
sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Garantuoti tinkama
statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima
bei apsaugg;

8.4.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje,
iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi blti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinimg ir pazenklinta CE
Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE zenklu Zenklinamus statybos produktus;

8.4.14. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO raétiéka sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo
grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.15. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI
Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktg, iSradyti saskaitas faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei
rezultatus, patelktl kitg su technlnlo darbo projekto / technlnlo ir darbo prO]ektLj vykdymu susuusna |nformacua,

av.—

lnstltucuu atstovams lankytis Darby objekte bel susipazinti su visa Darbu dokumentacija;

8.4.17. garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo
UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo
pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

8.4.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzijg, per protinga
terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti padalinti ankstiau;

8.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius jiems
keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.21. atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.22. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo islaidas;
8.4.23. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly
perjungimg;

8.4.24. pagal statybvieCiy jrengimo reikalavimus savo IéSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad j medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;



8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I&vezti savo
statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg;

8.4.29. suraSant Statybos uzbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energijg, vanden; ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, taciau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa
apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. [Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys biity
identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiskg veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.] (taikoma kai UZSAKOVAS uZsakyme nurodo, kad TIEKEJAS turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys
baty identifikuoti)

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi rizika,
kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biiti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, yra
priémusi sprendima dél Viesujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medziagy, jrenginiy,
kuriy kilmés $Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmoketi uZ atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05
procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, véluojantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir graZinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus
nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta iame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologidkai butlna laikg, Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazmamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinancio
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluoty dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. [TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais
(defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokeéti 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pradelstg diena nuo Pradinés
Pirkimo sutarties vertés]. (tatkoma, kai kainos ir kokybés santykio vertinimui nepasirenkamas ,,Darby atlikimo termino" vertinimo kriterijus);

9.10. [TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybiskai, su trokumais
(defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokeéti 0,06 procento delspinigiy uZ kiekviena pradelstg dieng nuo Pradinés
Pirkimo sutarties vertés] (taikoma, kai kainos ir kokybes santykio vertinimui pasirenkamas ,Darby atlikimo termino" vertinimo kriterjus ir
TIEKEJAS pasitilo trumpesnyj nei UZSAKOVO nurodytas darby atlikimo terming).

9.11. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siame punkte nurodyty dokumenty dél TIEKEJO kaltés,
TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.12. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokeéti 0,03
procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo pagal
Pirkimo sutartj.

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali i$skaiciuoti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus nuostolius i
TIEKEJUT mokétiny sumy, prie$ tai rastu informaves TIEKEJA.



10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biti kei¢iama joje nustatytomis sglygomis ir tvarka:
10.1.1. Darby atlikimo terminai gali buti keiciami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;
10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati keiCiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis ir
tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSujy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas dalyvauja
Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo sutarties pakeitimai
pries juos pasirasant derinami su Valstybés parama administruojancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pries protinga termina, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (dedimt) dieny,
vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais
atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy
teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA j Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:
11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i$ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus
galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad SiurkS¢iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. [TIEKEIUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo
sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darby]; taikoma, kai kainos ir kokybés santykio vertinimui nepasirenkamas ,Darby
atlikimo termino® vertinimo kriterijus)

11.1.4. [TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir ilgiau kaip 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darby]; taikoma, kai kainos ir kokybés
santykio vertinimui pasirenkamas ,Darby atlikimo termino® vertinimo kriterijus ir TIEKEJAS jsipareigoja Darbus atlikti per trumpesnj nei
UZSAKOVO numatytas Darby atlikimo terming)

11.1.5. [kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei TIEKEJAS
pasitlé konkretaus uzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius Sis trikumas per nurodytg terming neiStaisomas]
taikoma, kai kainos ir kokybés santykio vertinimui pasirenkamas ,Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo
termino® vertinimo kriterijus

11.1.6. [kai Defekty istaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy [vykdymas yra uztikrinamas mazesne papildoma verte nei
TIEKEJAS pasitlé konkretaus uZsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius $is trikumas per nurodytg terming
neiStaisomas] taikoma, kai kainos ir kokybés santykio vertinimui pasirenkamas ,Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo vertés" vertinimo kriterijus

11.1.7. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.8. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties 7.1,
7.2 ir 7.3 punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienadali$kai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity
Pirkimo sutarties salygy arba po rastidko UZSAKOVO jspejimo jas dar kartg paZeidia; $is galéty bati prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Viesyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZastiy véluoja apmokéti ilgiau kaip 20 (dvidedimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11
punkte nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieastiy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny is eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienasaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj,
praneSdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaali$kai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos
atliktus Darbus, Salims pasiragant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus,
i8 mokeétiny sumy i$skaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.



12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jeégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo
isipareigojimy, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg)
informuoja apie tai kit Salj, pranedama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveik. Jei UZSAKOVAS radtu nenurodo kitaip,
TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jeégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar
iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Pirkimo sutartis baty tinkamai
jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties
pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jq néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku
nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties
Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo
sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginc¢y sprendimas

13.1. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos
Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas
deryby biidu. Jeigu anksCiau nurodyti ginCai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo Saliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad
TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir toliau galioti, jeigu jy
negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdymg nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasitlyme nurodytus:

1 lentelé
Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraiskos tikrinimo metu
Imonés pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos reikalavimo
eilés Nr.*
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]




* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus
Imonés pavadinimas Imonés kodas
[....] [....]
[....] [....]
[....] [....]
[....] [....]
[....] [....]

15.2. TIEKEJAS atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.
15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, taciau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI pranesti tuo metu
Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti,
be UZSAKOVO raétisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO radtisko sutikimo, privalo sumokéti UZSAKOVUIL 500
Eur bauda. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.

15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keiciantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje
nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS remési kvalifikacijai atitikti,
TIEKEJAS turi informuoti UZsakovg rastu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei informacija apie kvalifikacijg néra
prieinama vieSai) bei pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus ir gauti UZSAKOVO rasytinj sutikimg. UZSAKOVAS taip pat
reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesirémé kvalifikacijai atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. NustaCius vieSuosius pirkimus reglamentuojanCiuose teises aktuose
numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS
reikalauja Tiekéjo per protingg terming tokj subtiekéja pakeisti kitu.

15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad Tiekéjas
surasty kitg subtiekéjg, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkanCig Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 15.1 punkto
1 IenteIeJe nustatytus kvalifi kacuos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy_atitikimui). UZSAKOVAS rastisku
praymu kreipiasi j TIEKEJA dél $io subtiekejo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves UZSAKOVO prasyma dél TIEKEJO
subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasitlyti kit subtiekéjg Pirkimo sutarties
vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrlmw UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU radtu
sudaro susitarima dél subtleke]o pakeitimo, kurj pasira$o abi Pirkimo sutarties $alys. Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng menes; nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti
nustatytas pareigas, | jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir
UZSAKOVAS turi teise vienasalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12 punkte nustatyta tvarka.
16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasitlyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu
Specialisto vardas ir pavarde** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
[....] [....] [....]

[....] [....] [....]
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams". Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jej tuos pacius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi ratu informuoti UZSAKOVA, kurie specialistai dalyvaus
Pirkimo sutarties vykdyme.
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16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasitlyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO raétidko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites
Siuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokeéti Uzsakovui 500 Eur baudg. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties
punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti Pirkimo
sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informuoti ne véliau kaip kit darbo diena po to, kai tai suZino. Naujai pasitelkiamas ar kei¢iamas
specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatyta kvalifikacija. Apie sitiloma kandidata |
keiCiamo darbuotojo (specialisto) vietq Tiekéjas UZSAKOVA informuoja radtu, kartu pateikdamas reikiamus kandidato kvalifikacija
pagrindziancius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg Tiekéjui paskirti naujg darbuotojg (specialistg) patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijuoti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio pradymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodytg UZSAKOVO pradyma dél paskirto darbuotojo
(specialisto) pakeitimo, turi pareigg per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg darbuotojg
(specialistg) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuotoja (specialistg) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty Pirkimo sutarties
Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie$ paskiriant naujg darbuotojq (specialista), TIEKEJAS turi informuoti
UZsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima TIEKEJUI paskirti nauja darbuotoja
(specialistg) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad darbuotojas (specialistas) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, j jo vietg nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir UZSAKOVAS
turi teise vienasaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo
sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba turi biti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunciami elektroniniu pastu, kiekvienam i$
jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siuniamas elektroniniu paStu. Dokumentai, kurie negali biti pateikiami elektroniniu pasStu
(popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenikai ar siundiant registruotu ar
kurjeriniu paStu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, raétu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iélaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo
sutarties pasirasymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali bditi apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu,
privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galia turinciais egzemplioriais — po viena kiekvienai i$ Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiry
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokeéjimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumentai

18.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy)
pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

18.1.1.  Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo paslaugy
techniné specifikacija®.

18.1.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.3. Priedas Nr. 3 — Techninis darbo projektas ir statyba leidziantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

18.1.4.  Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

18.1.5.  Priedas Nr. 5 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

18.1.6.  Priedas Nr. 6 — Draudimo polisai.

18.1.7.  Priedas Nr. 7 — Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.8. Priedas Nr. 8 — Bendros pasitilymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS



Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

[Tel.]

[Faks.]

[El. pastas]

[Atsakingas asmuo/asmenys:]
[Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas

asmuo:
[Vardas, pavarde, pareigos]

Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:

Pareigos:

Parasas:

Data:

[Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokeétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

[Tel.]

[Faks.]

[El. pastas]

[Atsakingas asmuo/asmenys:]
[Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardé:
Pareigos:
Parasas:

Data:

(kai sutartis pasirasoma fiziniu parasu, atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasirasymo datg nurodyti privaloma)



Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 2

UZSAKYTU DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI
[pasitlymo pateikimo data ir laikas]

Uzsakymo salygos

UZsakovas: [...]

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés

patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje? L]

Pasitlymy vertinimo kriterijus: [...]

Ekonominio - naudingumo vertinimo | 1. pasitlymo kainos lyginamasis svoris (C): [...]

kriterijy lyginamieji svoriai balais: 2. Darby atlikimo termino lyginamasis svoris (D): [...]
3. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo termino lyginamasis svoris
(GT): [...]
4. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo vertés lyginamasis svoris
GV): [...]

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) turi uztikrinti, kad visi statybvietéje | [...]
esantys asmenys buty identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai,
savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby:

Ar rangovas turés tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija naudojantis | [...]
elektroniniu statybos darby zurnalu?

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uztikrinimas: [...]

Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis (proc.): [...]

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad pries skelbiant | [...]
pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui sumokeéti bus
suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity l&sy)?:

Konfidenciali informacija: [...]

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viesyjy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiskg DPS, yra [...]
nepasikeitusi.

Objekto duomenys

Pastato paskirtis: [...]
Statybos objekto adresas: [...]
Pastato kadastro bylos Nr.: [...]
Investicijy plano IP numeris.: [...]
Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? [...]
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? [...]
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? [...]
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? [...]




Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg?

[..]

Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo prieZzidros, statybos
rangos darby) atlikimo terminas (mén.): [...]
Papildomas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo terminas
(GT): [..]
Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo verté (GV):

[...]
[Objekto pavadinimas] UZsakovo nurodyta Tiekéjo 21% PVM Tiekéjo pasitulymo

maksimali kaina (Eur pasitlymo kaina (Eur su PVM)
su PVM) kaina (Eur be
PVM)

D (d1+d2) - rangos darby maksimali kaina Eur su [...] [...] [...] [...]
visais mokesciais:
d1- Statybos darby, tenkanciy energijos efektyvuma [...]
didinancioms priemonémis (programos lésos,
finansuojamos APVA) maksimali kaina Eur su visais
mokesciais:
d1.1- Statybos darby, tenkanciy energinj efektyvuma [...]
didinanciy priemoniy individualioms investicijoms,
maksimali kaina Eur su visais mokesciais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur [...]

su visais mokesciais:




