Konkursas ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZitiros paslaugy uzsakymai per CPO
LT elektroninj kataloga"

C dalis — 2 priedas. Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir priezitros paslaugy uzsakymai
per CPO LT elektroninj katalogg pirkimo sutarties forma

Pirkimo sutartis [CPO LT pirkimo numeris]

[UZSAKOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

[TIEKEJO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir priezitros paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. [...] jvykusiu rangos darby su projektavimo
paslaugomis konkreciu pirkimu, sudarome Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgavokos:

1.1.1. CPO LT - VieSoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras kity perkanciyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statyba leidZiantio dokumento gavima, kai
taikoma), projekto vykdymo priezitiros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC kainai
be pridétinés vertés mokescCio (toliau — PVM).

1.1.5. Paslaugos — TIEKEIO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrines aptarnavimo bei prieZiliros paslaugos nurodytos Techningje
specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina u? suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uz visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8. Projektas — vienas i$ Siy dokumenty: Saulés elektrinés techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar statybos
projektas. Projektas turi biiti rengiamas pagal UZsakovo pateikty projektavimo (technine) uzduotj (specifikacijg), privalomuosius statinio
projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanciais
projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9. Statybo§ rangos darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderintg, ekspertuotg (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Projekta, iSduoty statyba leidziantj dokumenta, pasirasytq statybvietés perdavimo ir priémimo aktq)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj prizitrétojg (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijoje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimui reikalingi
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS taip pat iSduotas Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elektros energijag (kai taikoma).

1.1.11. Gamybos jsipareigojimas — elektros kiekis, kurj TIEKEJO suprojektuota ir jrengta saulés elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos jsipareigojimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaliojimus sudaryti su
TIEKEIU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1, Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI parengti uzsakymo metu UZSAKOVO pateiktoje projektavimo (techningje)
uzduotyje (specifikacijoje) nurodyty darby Projekta, jskaitant projektavimo (techningje) uzduotyje (specifikacijoje) ir/ar statybgy ir
projektavimg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVULI jgaliojus, privalomujy projekto rengimo
dokumenty gavimg, statybg leidzianCio dokumento, jei jis privalomas, gavimg (UZSAKOVUI jgaliojus) pagal Siy paslaugy teikima
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo prieZidra, jei ji atliekama, Projekto pagal ekspertizés pastabas
iStaisyma, jei ekspertizé atliekama , pagal parengtg ir su UZSAKOVU suderinta Projekta atlikti statybos rangos darbus, taip pat teikti
Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijoje ir Sioje Pirkimo sutartyje, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus
Darbus bei Paslaugas ir sumokéti uz jas Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vieta [statybos objekto adresas ].
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3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzidira kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasitlyme nurodytai
kainai (priedas Nr.1), jg sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

3.2. Darby kaina sumokama TIEKEJUI u? visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams
Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade
papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiradius rastika susitarima su UZSAKOVU.

3.3. 1 Darby kaing jeina ilaidos, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo prieZidira), darbo jégos, mechanizmy ir
medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo islaidos,
(i8pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos.

3.4. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutardiai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo
termino pabaigos.

3.5. 1 Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus ir Paslaugas numatytas ui[nokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti
jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby/Paslaugy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.6. PVM mokamas pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—
priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiCiuojami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokescio dydziu.

3.8. Darby ar Paslaugy kainos perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS,
kreipdamasis | UZSAKOVA raStu, pateikdamas konkretius skaiciavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos Darby ar Paslaugy kainai.
UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti Darby ar Paslaugy kainos perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.9. Kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaiciuota Darby ar
Paslaugy kaina ir Sio perskaiiavimo jsigaliojimo sglygos.
3.10.  Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiCiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.11.  Bet kuri Salis turi teise inicijuoti Paslaugy kainos perskaiciavimg po 12 (dvylikos) ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos,
jeigu Lietuvos Respublikos metiné infliacija pagal suderintg vartotojy kainy indeksg, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba maZzesné nei -5 (penki) proc. Kaina perskaiciuojama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijuojanti Paslaugy kainos perskaiCiavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrindziancius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikianciy teise keisti Paslaugy kaing, egzistavimg. Paslaugy kaina laikoma perskaiciuota, kai Salys
pasiraso susitarimg dél jos perskaiCiavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. PerskaiCiuota kaina taikoma nuo sekancio
ataskaitinio laikotarpio po perskaitiavimo teikiamoms Paslaugoms.

4, Pirkimo sutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per [skaiciais] ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2, Statyba leidZiancio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmé j Darby trukme nejskaiciuojamo s
ir Darby atlikimo terminas pratesiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaiciuotai trukmei:

4.2.1. Statybg leidZianCio dokumento gavimo trukmé skaiciuojama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybés
tarnautojas IS ,Infostatyba" prasymag pazymi kaip priimta, iki dienos, kai praSymo pateikéjas automatiskai informuojamas el. pastu apie
statybg leidZianc¢io dokumento iSdavima.

4.2.2. Projekto ekspertizés trukmé skaifiuojama nuo dienos, kai tiekéjas perdavé parengta Projektg, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés iSvados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biiti atliktas per protingg terming, bet ne ilgiau,
kaip per 20 dieny.

4.3. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku §a|iu susitarimu gali buti pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausantioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol i$nyks
Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam is Siy atvejy:

4.3.1.  UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.3.2. UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir (ar)
naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.3.3. iSskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis saglygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.3.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klidtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir
(arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.3.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.4, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo _raétu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.
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4.5, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal UZsakyty darby sarase nurodytus terminus, kurie gali biti §a|iq rastisku susitarimu detalizuojami.

4.6. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

4.7. Iki statybos rangos darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekta, jei butina — lokalines sagmatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatytg statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir
(ar) uz juos nemokeéti.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biti ilgesnis kaip 6 meén.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3eSiasdesimt) dieny ne del TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali rasytiniu praneSimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt)
dieny, o tokio leidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.

4.12.2. Paslaugy teikimo terminas 5 metai;

4.12.3. Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.

5. Atlikty Darby ir Paslaugy perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengta ir suderintg Projekto [jkeliamas UZSAKOVO kataloge nurodytas skaicius] vnt.
popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (vieng) byla elektroninéje laikmenoje. Atlikty projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasirasant
atlikty paslaugy perdavimo—priémimo akta. Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme, | visa projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uzsakovui disponuoti kdriniais jo
nuoZzidra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos
autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projekting dokumentacijg arba jos dalj TIEKEJAS perduos
UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uz Projekto parengimo paslaugas sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina,
kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j kirinius
(projektine dokumentacijg ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos
Respublikos teritorija.

5.2. TIEKEIUI u? tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZsakovui akto pasiraSymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg arba sulaikius mokéjima visam
garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus techning — i8pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie$ 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaigos prane$a UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perduoti statybos rangos darbus pateikdamas pasiradyta TIEKEJO
atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktq. UZSAKOVAS organizuoja galutinj statybos rangos darby priémimq ne veéliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso TIEKEJO atlikty
statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo paciu terminu parelskla rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas. Sis terminas iki 10 (de$imt) darbo dieny gali biti atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagrjstai ir motyvuotai pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medziagas. IStaisius statybos rangos darby
defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.4. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
Jpasléptus Darbus"), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ vieng darbo diena, bei tinkamai jforminti paslépty
darby akta.

5.5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastigko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Sallq pa5|rasomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty
Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasalikai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiraSytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu.
TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausandiy sprendimy,
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokéjimy, kol
TIEKEJAS savo saskaita nepadalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trikumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEIUI
pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty statybos rangos darby triikumuy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado del TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby garantiniams
laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus
savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyt terming nurodyty trikumy neiStaiso arba atsisako juos istaisyti,
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis jgyvendinty statybos
darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, iSlaidas).

5.7. TIEKEJAS privalo per protinga, su UiSvAKOVU suderintg, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos/U2§AKOVO nustatytus
trakumus. Trokumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytg
trukumy iStaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo |aikotarpis.
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5.8. Saskaitg faktlrg TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktdroje turi blti nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie sgskaitos fakttros turi biti pridétas abiejy
Saliy pasiradytas TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.

5.9. Apmokéjimas uz Darbus yra vykdomas per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO Darby perdavimo UZSAKOVUI akto
pasiraymo, TIEKEJUI pateikus visus $ios Sutarties 1.1.10 punkte nurodytus dokumentus. Nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i$ treCiyjy Saliy, gali blti pratesti, taCiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEIUI pateikia jrodymus,
patvirtinancius apie finansavimo i$ treCiyjy Saliy vélavima.

5.10. Uz atliktus Darbus gali biti atliekami tarpiniai mokéjimai:

5.10.1. apmokéjimas uz Projekto parengimg (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,A") Sios Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais
atliekamas gavus statyba leidZiantj dokumentg (jei bitinas) ir pasirasius paslaugy perdavimo—priémimo aktg;

5.10.2. apmokéjimas uz ne daugiau kaip 50 proc. statybos rangos darby kainos (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B") Sios Sutarties
5.9 punkte nurodytais terminais atliekamas, pristaCius Techninéje specifikacijoje nurodytg jranga ir/arba atlikus dalj Darby ir TIEKEJUI
pateikus perduodamos jrangos arba dalies atlikty Darby priémimo-perdavimo akta. UZSAKOVAS, pasiraSydamas perduodamos jrangos,
atliktos dalies Darby perdavimo-priémimo akta nepatvirtina perduodamos jrangos, atliktos dalies Darby kokybés reikalavimy atitikimo;
5.10.3. apmokéjimas uz likusig statybos rangos darby kaing (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B"“) atliekamas Sios Sutarties 5.9
punkte nurodyta tvarka ir terminais po statybos rangos darby pabaigos.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perduodamas Salims pavsiraéant Perdavimo—priémimo akta. §alys sulygsta, kad jei tai
aiskiai nurodyta saskaitoje faktlroje, perdavimo-priémimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalioty asmeny patvirtintg ir pasiraSyta saskaitg
faktira.

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo jsipareigojimus, turi kreiptis j UZSAKOVA dél Paslaugy rezultato
UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo—priemimo akto pasira$ymo. UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktas
Paslaugas, pasiraSydamas Perdavimo—priémimo aktg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO kreipimosi dienos, arba
per §j terming nurodyti suteikty Paslaugy trikumus TIEKEJUI. Abiem Pirkimo sutarties 3alims pasirasius Paslaugy Perdavimo—priémimo
akta, TIEKEJAS jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikti saskaitg faktira,
jei sgskaita faktura pagal Pirkimo sutarties 5.11 punktg neprilyginama priémimo perdavimo aktui.

5.13. UZsakovas sumoka TIEKEJUI uz per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas 3alims pasirasius Paslaugy
perdavimo—priémimo aktg ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktlirg, ne véliau kaip per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktdros gavimo dienos.

5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos 3ia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma U?SAKOVUI ir inicijuoja
trisalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo
su subtiekéju (subrangovu). Sioje Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaitg UiSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu,
ka| subtiekéjo (subrangovo) iSradytg saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trlsaIeJe sutartyje.
UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi
sumokeéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai
jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.

5.14.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendorlnlq dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti moké&jimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy Saliy, gali bdti pratesti, taciau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ treciyjy Saliy
vélavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta
moké&jimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trialéje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta
Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEIO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.15. Saskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokéjimus pagal $ig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodytg arba kitg TIEKEJO rastu
nurodytg banko saskaita jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj
reikalavima, kylantj i$ Pirkimo sutarties.

5.17.  Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos fakttiros, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity
faktury standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL
2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktlry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktlros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,E. sgskaita" priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines sagskaitas faktlras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés
sistemos ,E. saskaita" priemonémis, iSskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.
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6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai bei TIEKEJO pasilyme ir Techningje specifikacijoje
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontuota jranga atitiks Techninéje
specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ idaiSkéjusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEK EJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trikumy $alinimo i$laidas.

6.5. TIEKEJAS garantuoja saulés elektrinés efektyvuma bei uZtikrina Gamybos jsipareigojimo jvykdyma. Suprojektuota ir pastatyta
saulés elektriné per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiSkai turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne mazesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodyty elektros energijos kiekj, perskaiciuotg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas sglygas.

6.6. Ataskaitinio laikotarpio Gamybos jsipareigojimo dydis perskaiCiuojamas Siais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendroji saulés spinduliuote artimiausioje
matavimo vietoje yra daugiau kaip 5 proc. mazesné uz 1050 kWh/m?, Tiekéjo Gamybos jsipareigojimas mazinamas procentiniu dydziu
atitinkanciu sumazéjusig saulés spinduliuote;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekanciais Paslaugy teikimo metais Gamybos jsipareigojimas sumazinamas procentiniu dydZiu atsizvelgiant
j moduliy efektyvumo garantijg nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta moduliy
efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos jsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pradzia — pirmo pilno ménesio pirmoji diena nuo UZsakovo
tapimo gaminanciu vartotoju dienos. Gamybos jsipareigojimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8. Pagamintas ir faktiskai j elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaifiuojamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatorius” (toliau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo vertés dydis — ne mazesnis kaip 5 (penki) procentai nuo Darby kainos be PVM. TIEKEJAS
per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima: pirmo pareikalavimo
UZSAKOVO naudai i$duotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija/ draudimo bendrovés laidavima/ mokéjima j UZSAKOVO
saskaita. Pirkimo sutartj uztikrinant banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimu UZSAKOVUI pateikiami dokumentai, patvirtinantys
banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo iSdavimo fakta. UZtikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas, jo galiojimas
terminas turi blti ne maziau kaip 60 (3eSiasdeSimt) kalendoriniy ilgesnis uZ Sios Pirkimo sutarties 4.1 punkte nurodyta terming. Salims
radtu susitarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI
papildomy Darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 5 (penki) procentai nuo papildomy Darby vertés. Tiekéjui nepateikus
Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyto tinkamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo bus laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Pirkimo sutartj.

7.2. TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus staty bos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanCiuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodanéius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy_statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg /
draudimo bendrovés laidavimg 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas
turi bti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Si nuostata netaikoma jeigu statomas nesudétingas
statinys.

7.5. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasty iSdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1.  UZSAKOVAS turi teise:
8.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka Projekta, darby
kiekiy ZiniarasCius, perdavimo aktus, saskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy statybos
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rangos darby gali pateikti projekto vykdymo prieziliros, techninés prieZiliros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Projekts ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniq statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty statybos rangos darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus statybos rangos darbus
iki nustatyty statybos rangos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trlikumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy
ar pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita istaisyty Projekta pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas pastabas;
8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita paSalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.6. prasyti Tiekéjo pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudojamy medziagy, jrenginiy atitikimg
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

8.1.7. nustacius, kad, vykdant Darbus naudojamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekéjo pakeisti, vykdant Darbus naudojamas medziagas, jrenginius j atitinkancias.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po raéyti_nio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti UZSAKOVA
ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bti
pateikti;

8.2.3. organizuoti techninio darbo projekto ekspertizés atlikimg (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS
numates atlikti);

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galiojimo
pabaigos;

8.2.7.  vykdyti UZSAKOVO funkcijas i statybos rangos darby techning prieZitra. Statybos rangos darby techning prieZitrg vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis prizilirétojas. UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj prizitirétojg arba
pasitelkti dar kelis techninius prizidrétojus, pries tai praneSdamas TIEKEJUL. Techniniu prizitrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga
darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylandias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo trediyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra butina Darbams atlikti;

8.2.12. apmokéti uz statyba leidZianc¢io dokumento iSdavima.

8.3.  TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): [pavadinimas (-ai), jmonés kodas];

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.4.  TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus

jgaliojimus, butinus TIEK_E]O vardu veikti pagal Pirkimo sutart]. TIEKEIO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veik ti TIEKEJO vardu
nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties sigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti
projekto vadovo/projekto dalies (-iy) vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareigojimus, sarasa, kuriame bty nurodyta
minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir jy kvalifika cijg patvirtinaniy
dokumenty kopijas;

8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti UZsakovg apie
atsiradimg aplinkybiy, galinciy trukdyti pradéti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty trikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;

8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uZ elektros Tkj ir
darby sauga;

8.4.5. prieS pradédamas rengti Projekta, iSsiaiskinti UZSAKO\V/O pageidavimus bei atsizvelgti | jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy
jmanomy priemoniy, kad Projektas bity parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirSijant techninés uZduoties reikalavimy ir
vadovaujantis galiojanCiomis teisés akty, reglamentuojanciy statybos ir projektavimo veiklg, normomis;

8.4.6. ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Darby atlikimo grafika ir rastu suderinti jj
su UZSAKOVU;
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8.4.7. Projekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uZduoties, projekto rengimo dokumentus;

8.4.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UiSAKOV/-\ ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas iki jy
pateikimo dienos, rastu nurodant konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

8.4.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOV/-\ su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,
operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trikumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo
susijusius klausimus;

8.4.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas;

8.4.11. Projekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techningje uZduotyje ir/ar pagal projektavima
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus bitinus atlikti tyrimus (organizuoti ir savo |éSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio statybos
sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos
numatomi statybos darbai, tyrimus);

8.4.12. pried atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anksdiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti radtiska UZSAKOVO pritarima.
Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkre&iu
pakeitimu;

8.4.13. istaisyti Projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto
jvertinimg, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus.
Projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biiti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo
dienos.

8.4.14. [Po statyba leidZiancio dokumento iédavimo, perduoti UZSAKOVUI [jkeliamas UZSAKOVO kataloge nurodytas skaidius] vnt.
techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1 byla elektroninéje laikmenoje.] (taikoma, kai statyba leidziantj dokumentg gauna
UZsakovas).

8.4.15. statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietoje ne refiau kaip 1
kartg per ménesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant butinybei, UZSAKOVO kvietimu;

8.4.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo prieziliros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir
pateikti baigiamaja ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uzbaigimo akto surasymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos
lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI;

8.4.17. statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas (kai taikoma) teikti per visg statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;

8.4.18. vykdyti statybos rangos darbus pagal Projektg, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad statybos rangos darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma Projekte
numatytam panaudojimui;

8.4.19. Pagal Darby vykdymo grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUL ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.20. savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti tik naujas medZiagas, gaminius, atitinkanCius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priémima, organizuoti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy
naudojimg. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitros
vadovui, organizuoti jy sandéliavimg bei apsauga;

8.4.21. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energijg, vanden; ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.22. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame
darbo projekte nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus
bitinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad blity paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialls
trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uZbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio
statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuotai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.24. savo jégomis bei saskaita, gavus i$ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés
ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei saskaita gauti
pagal gaIlO]ancms teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treCiyjy Saliy, jforminti reikalingg vykdomaja dokumentacija ir
perduoti ja UZSAKOVUL. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i$spresti savara nkiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai/UZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga
Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedtirose;

8.4.26. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiSkai apie
tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkrecias priezastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.27. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiskg sutikimg, o Darby terminus keisti,
pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.28. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akty, iSrasyti saskaitas faktiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty
nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig informacija;
8.4.29. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizirétojui, projekto vykdymo prieZitiros vadovui bei valstybiniy
kontroliuojanciy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;
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8.4.30. garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki
Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasirasymo;

8.4.32. savo saskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties
sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska
pretenzijg, per protinga terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi blti pasalinti anksciau;

8.4.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i$ teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i$veZima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.34. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengim o
iSlaidas;

8.4.35. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikianciy inZineriniy
tinkly perjungima;

8.4.36. pagal statybvieCiy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus juos iSardyti;
8.4.37. uztikrinti, kad j statybviete ir medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.38. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala;

8.4.39. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastikus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.40. Pirkimo sutarties galiojimo metu teikti Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugas;

8.4.41. atitikti teiseés aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

8.4.42. uztikrinti i§ UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg ir apsaugg;

8.4.43. nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be iankstinio rastiéko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.44. atlyginti nuostolius UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, prekiy
pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, i§skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltés.

8.4.45. uzsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi rizika,
kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biiti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui,
yra priemusi sprendimg dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2'dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medziagy,
jrenginiy, kuriy kilmés $alis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2*dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo véluojamos sumokéti sumos su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, véluojantis priimti statybos rangos darbus (pasirasyti Aktus ir graZinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamy priimti statybos
rangos darby kainos su PVM.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus del TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. TIEKEIUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty
Darby kokybes ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laikg, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(penkias) darbo dienas pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg 7.1 p. nurodytomis sglygomis.

9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy radtiku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinim o
dokumento galiojimas turi blti pratgsiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Sio Saliy susitarimo pasirasymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta.

9.10. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trilkumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO
kaltés, jis privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Darby kainos su PVM

9.11. TIEKEJUI véluojant pataisyti techninj darbo projektg ar paprastojo remonto aprasa pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis
privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng nuo Projekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

9.12. TIEKEJO suprojektuotai ir jrengtai saulés elektrinei faktiskai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus maziau
elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI baudg uZ nepagamintg energija, kuri
skaitiuojama pagal formule: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep — Gamybos jsipareigojimas, perskaiciuotas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef —
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faktinis energijos kiekis Pv — vidutiné elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uz ne i$ pagal Sig Pirkimo sutartj
jrengtos saulés elektrinés patiekiama elektros energija;

9.13. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 punkte nurodytos baudos, jeigu maziau elektros energijos nei, kad nustatytas Gamybos
jsipareigojimas, buvo pagaminta ne dél TIEKEJO kaltés t. y. Saulés elektriné per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny
negaléjo veikti dél elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jégos aplinkybiy ar treCiyjy asmeny veiklos turéjusiy
tiesioginés jtakos elektros energijos gamybai.

9.14.  Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo pagal
Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali biti keiiama joje nustatytomis sglygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktuy;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati keiCiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis
ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytomis sglygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. Jvertinus visuotinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkreciamy ligy, jskaitant, bet neapsiribojant, koronovirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uztikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali bati keiCiami, atsizvelgiant j valstybés, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribojimai jprastiniam Pirkimo sutarties Salies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi $iame sutarties punkte nustatyti ribojimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informuoti apie tai kitg Pirkimo sutarties Salj. Pakeistos Darby atlikimo sglygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomos veiklg ribojancios priemonés.

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtieké&jus
(subrangovus). Keicianciojo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi blti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties
jvykdymui, keiciantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i$ anksto ratu informuoti
UZSAKOV/-\ nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projekta ir dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacijg (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir pasalinimo pagrindy nebuvimg, o UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateiktg Saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai
nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keigianciojo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis
kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir dokumentus, jrodancius specialisto kvalifikacijg (turi teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti
pateiktg Saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustacius vieduosius pirkimus reglamentucjanéiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéjg
(subrangova) pakeisti kitu.

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu §a|iq sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pries protinga terming, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus prie$ 10 (deSimt)
dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentuojaniy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA j Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais

pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. véluojama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus del TIEKEJO kaltés;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksciai paZeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treCiyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo/specialiujy statybos darby vadovo (-y) / projekto vadovo/ projekto dalies (-iy)
vadovo

(-y) kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teisés aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI
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pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeitia tinkamos kvalifikacijos statinio staty bos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutartyje.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaSali$kai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI idkeliama bankroto byla;

11.2.2. po raétisko UZSAKOVO jspejimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastiéko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg paZeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Viesyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezastiy veluoja apmokeéti ilgiau kaip 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
8

skyriuje nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasciy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny is eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienasaliSkai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEIUI vienaSalidkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiradant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy idskaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biiti visiskai ar i$ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir §a|iu teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy
atsiradimg) informuoja apie tai kitg §a|j, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys ne gali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visikai ar i$ dalies blity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareigojimuy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties §alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagrjsty atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Pirkimo
sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy ne bus
traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties §a|[
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinky bes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti
Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg §a|j pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas §alys atleidZziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gincy sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aidkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. §alys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biti
sprendziamas deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti ginCai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 20
(dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai §a|ys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.
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14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasiraSymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

jvykdymo uztikrinima. TIEK_E]UI nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo per Pirkimo sutarties 7.1 p. nurodyta
terming, laikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie3a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba turi biti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. §alys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunciami elektroniniu pastu,
teikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siunCiamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimag
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg §a|i. Kol
apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais .

15.4. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Pirkimo sutartj jokiai treciajai &aliai be i$ankstinio
rastigko kitos Salies sutikimo, iSskyrus piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su treciuoju asmeniu (fina nsuotoju).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i§ Pirkimo sutarties, perleidimas tre¢iajam asmeniui (finansuotojui) nekeicia Saliy
kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose.

15.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, 9
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.6. Bet kokius mokesius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.7. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ éaliq.

15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktdry
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo dokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir priezitiros paslaugy
techniné specifikacija®.

16.1.2. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Uzsakymo salygos ir TIEKEJO pasiilymas konkursui.

16.1.3. UZsakovo pateikta projektavimo (techniné) uzduotis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17. Pirkimo sutarties saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Pavadinimas, adresas, [Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokeétojo kodas] kodas ir PVM mokétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.] [A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas] [Banko pavadinimas]

[Tel.] [Tel.]

[Faks.] [Faks.]

[El. pastas] [El. pastas]
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Konkursas ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZitiros paslaugy uzsakymai per CPO
LT elektroninj kataloga"

C dalis — 2 priedas. Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir priezitros paslaugy uzsakymai
per CPO LT elektroninj katalogg pirkimo sutarties forma

[Atsakingas asmuo/asmenys: ]
[Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas

asmuo: [Atsakingas asmuo/asmenys: ]

[Vardas, pavarde, pareigos] [Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardeé: Vardas, Pavardeé:

Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:
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Konkursas ,saulés elektrinés rangos darby su projektavimo paslaugomis uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg"

C dalis — 1 priedas. Saulés elektrinés rangos darby su projektavimo paslaugomis uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg pirkimo
sutarties forma

Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 1

UZSAKYTU DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
[pasitlymo pateikimo data ir laikas]

UZsakymo salygos:
1 Ar statybg leidziantj dokumentg, UZsakovui jgaliojus, privalo gauti tiekéjas (Uzsakovo vardu, | [...]
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas)

2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Projekto) popieriniy egzemplioriy skaicius [...]
3 Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalg [...]
4 Projekto parengimo terminas [...]
5 Rangos darby atlikimo terminas [...]
Statybos objekto duomenys

6 Statybos rusis (naujas statinys / paprastasis remontas) [...]
7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) [...]
8 Ar miesto teritorija [...]
9 Saulés elektrinés galia, kW [...]
10 | Pastato unikalus Nr. [...]
11 | Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai [...]
12 | Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui [...]
13 | Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuotekoms [...]
14 | Ar Tiekéjas turi jrengti informacinj stenda [...]

UZSAKOVO pavadinimas: [...]

Projekto pavadinimas A -Projekto parengimo paslaugy kaina
pagal statybos techninj (Eur be PVM) L]
reglamentsq ir statybos

objekto adresas

B - Statybos rangos darby kaina

[...] (Eur be PVM) [-:.]
C - Darby kaina (A+B) [...]
D - Saulés elektrinés aptarnavimo ir 1 mety kaina Kiekis Bendra kaina
priezitros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais)
[...] 5
[...]
Tiekéjo pasiulymo kaina (C+D) (Eur be PVM) [...]
(E) 21 % PVM [...]
Tiekéjo pasiulymo kaina (C+D+E) (Eur su PVM) [...]

Tiekéjo siiilomos rodikliy reik§més ekonominio naudingumo vertinimui

1 Gamybos jsipareigojimas (kWh / metus) [...]
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais [...]
3 Saulés moduliy gamintojo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po 25 m. [...]

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apzZiiiréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): [...]

UZsakovo nurodytas uz Pirkimo sutarties vykdymo prieziirg atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): [...]

UZsakovo nurodytas uz Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): [...]

Pasiiilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): [...]

Pasiulymg pateikes naudotojas: [...]
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