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2 priedas. Pirkimo sutarties projektas 

 

 

Elektros generatorių, įskaitant projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus,  

pirkimo sutartis [CPO LT pirkimo numeris]  

 

[UŽSAKOVO pavadinimas],  

atstovaujama 

_____________________________________________________________________________________________________________  

   (vardas, pavardė ir pareigos) 

(toliau – UŽSAKOVAS), ir  

 

[RANGOVO pavadinimas],  

atstovaujama 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   (vardas, pavardė ir pareigos) 

(toliau – RANGOVAS),  

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi dinaminės pirkimo sistemos „Elektros generatorių, įskaitant projektavimo paslaugas ir  

įrengimo darbus, centralizuotas viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą“ Nr. 676559 įvykusiu konkrečiu pirkimu (toliau – 

Pirkimas), sudarome šią rangos darbų sutartį (toliau – Pirkimo sutartis): 

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos: 

1.1.1.  CPO LT – Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras kitų perkančiųjų organizacijų 

naudai. 

1.1.2.  Elektroninis katalogas – CPO LT valdoma ir tvarkoma informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Interneto adresas 

http://www.cpo.lt. 

1.1.3.  Darbai – RANGOVO pagal Pirkimo sutartį atliekamos Projekto parengimo (įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą, kai 

taikoma) paslaugos (toliau – Projektavimo paslaugos), rangos darbai (toliau – Įrangos įrengimo darbai), atliekami pagal Projektą, 

numatytą 1.1.8 punkte.  

1.1.4.  Darbų kaina - RANGOVUI mokėtina kaina už visus Įrangos įrengimo, įskaitant Projektavimo paslaugas, darbus, lygi RANGOVO 

pasiūlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2) nurodytai kainai su visais mokesčiais ir PVM. 

1.1.5.  Įranga – Elektros generatoriaus ir kita jo įrengimui reikalinga įranga, kuri suprojektuojama ir įrengiama UŽSAKOVUI.  

1.1.6.  Pradinės Pirkimo sutarties vertė – Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi RANGOVO pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo 

sutarties priede Nr. 2 už visą perkamų Darbų apimtį. 

1.1.7.  Projektas – vienas iš šių dokumentų: Elektros generatoriaus įrengimo techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprašas. 

Projektas turi būti rengiamas pagal UŽSAKOVO pateiktą projektavimo (techninę) užduotį (specifikaciją), privalomuosius statinio (įrenginio)  

projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais 

reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reg lamentuojančiais 

projektavimo paslaugų atlikimą.  

1.1.8.  Įrangos įrengimo darbų pradžia – diena, kai RANGOVAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtą, suderintą, ekspertuotą (jei 

privaloma) ir UŽSAKOVO patvirtintą Projektą, išduotą statybą leidžiantį dokumentą, pasirašytą statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą) 

ir UŽSAKOVAS paskiria techninį prižiūrėtoją (kai taikoma). 

1.1.9.  Įrangos įrengimo darbų pabaiga – momentas, kai užbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninėje specifikacijoje numatyti Įrangos 

įrengimo darbai, ištaisyti defektai, jei privaloma – užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, 

defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašytas atliktų Įrangos įrengimo darbų aktas ir  

RANGOVO atliktų Įrangos įrengimo darbų perdavimo UŽSAKOVUI aktas bei UŽSAKOVUI perduoti visi statybos užbaigimui reikalingi 

dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti UŽSAKOVAS. 

1.1.10. Pirkimo dokumentai – šiai Pirkimo sutarčiai sudaryti vykdytos viešojo pirkimo procedūros metu pateiktų arba nurodytų dokumentų 

visuma, kuriais vadovaujantis RANGOVAS pateikė pasiūlymą. 

1.2. Kitos Pirkimo sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas) ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytas sąvokas, išsky rus atvejus, kai Pirkimo 

sutartyje apibrėžta kitaip. 

1.3. Jeigu Pirkimo sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos  giminės žodžiai 

apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reškiantys asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o  nuoroda į visumą taip pat 

reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai. 

1.4. Jeigu Pirkimo sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiais nurodyta reikšme.  

1.5. Jeigu Pirkimo sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.  

1.6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.  

1.7. UŽSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartį su RANGOVU, patvirtina kad turi teisę bei visus reikalingus įgaliojimus sudaryti su 

RANGOVU Pirkimo sutartį dėl Įrangos įrengimo darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ją tiek, kiek tai yra būtina 

Įrangos įrengimo darbams atlikti. 

 

2. Pirkimo sutarties dalykas 

2.1. Pirkimo sutarties objektas apima Pirkimo sutarties prieduose aprašytas Projektavimo paslaugas ir Įrangos įrengimo darbus.  

http://www.cpo.lt/
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2.2. Darbų atlikimo vieta – [statybos objekto adresas]. 

 

3. Pirkimo sutarties kaina 

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi RANGOVO pasiūlyme nurodytai kainai (priedas 

Nr.1), kurią sudaro Projektavimo paslaugų ir Įrangos įrengimo darbų vertė Eur su PVM. 

3.2. Darbų kaina sumokama RANGOVUI už visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktinių Įrangos įrengimo darbų kiekių neatitikimas 

projektiniams Įrangos įrengimo darbų kiekiams (nustatytiems suderintame Projekte) priskiriamas RANGOVO rizikai. Šalys susitaria, kad 

atsiradę papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirašius raštišką susitarimą su UŽSAKOVU . 

3.3. Į Darbų kainą įeina išlaidos, susijusios su Projekto parengimu (įskaitant Projekto vykdymo priežiūrą), darbo jėgos, mechanizmų ir  

medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos , 

(išpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, RANGOVUI pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus 

bei Pirkimo sutartį priklausančios išlaidos.  

3.4. Darbų kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, 

bet yra būtini Pirkimo sutarčiai įvykdyti, o RANGOVAS turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. 

3.5. Į Pirkimo sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokestis ir RANGOVAS neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, 

viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo. 

3.6. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties 

vykdymu. 

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar 

sumažėjus) PVM tarifui ir esant 3.11 punkte nurodytam atvejui. Raštiškai patvirtinus UŽSAKOVUI bei RANGOVUI ir ne vėliau kaip iki 

atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama atliktų Darbų kaina, kuriai turėjo įtakos 

pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. 

3.8. Darbų kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja RANGOVAS, kreipdamasis į UŽSAKOVĄ 

raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos Darbų kainai. UŽSAKOVAS taip pat turi teisę inicijuoti 

Darbų kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo. 

3.9. Kainos perskaičiavimas įforminamas Pirkimo sutarties šalių pasirašomu dvišaliu susitarimu (toliau – Susitarimas), kuriame 

užfiksuojama perskaičiuota Darbų kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. 

3.10. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinės Pirkimo sutarties vertės perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.  

3.11. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, Pirkimo sutarties kaina ir Pradinės Pirkimo sutarties vertė peržiūrima (didinama ar mažinama) 

šiais atvejais ir tokia tvarka: 

3.11.1. Bet kuri Pirkimo sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos Įrangos įrengimo darbų kainos 

(perskaičiuojama tik ta Pirkimo sutarties kainos dalis, kuri neapmokėta RANGOVUI) perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 3 (trijų) 

mėnesių nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą 
dienos). Pirkimo sutarties kaina privalo būti perskaičiuota gavus bet kurios Pirkimo sutarties šalies prašymą, jeigu Statybos sąnaudų 

medžiagų ir gaminių elemento kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 3.11.5 punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą 

Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis 

(informacija skelbiama kas mėnesį), iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos 

išduoto dokumento ar patvirtinimo. 

3.11.2. Projektavimo paslaugų kaina neperskaičiuojama. 

3.11.3.  Kainos perskaičiavimas įforminamas Pirkimo sutarties šalių pasirašomu Susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota kaina, ir  

kuris tampa neatskiriama šios Pirkimo sutarties dalimi. Susitarimas dėl kainos perskaičiavimo pasirašomas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 

darbo dienų nuo prašymo perskaičiuoti kainą gavimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos 

nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Pirkimo sutarties kainą. 

3.11.4. Perskaičiuota kaina taikoma neapmokėtai Pirkimo sutarties kainos daliai. 

3.11.5. Nauja kaina apskaičiuojama pagal formulę: 

 

a1 = a + (k/100 x a), kur 

a – kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo).  

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) 

k – Pagal Pirkimo sutarties 3.11.1 punkte nurodytą kainų indeksą apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ 

reikšmė skaičiuojama pagal formulę:  

k = ind(naujausias)/ ind(pradžia) x 100 – 100, (proc.), kur 

ind(naujausias) – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datai naujausias paskelbtas Pirkimo sutarties 3.11.1 punkte 

nurodytas kainų indeksas. 

ind(pradžia) – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Pirkimo sutarties 3.11.1 punkte nurodytas kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo 

atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Pirkimo sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio 

pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.  

3.11.6. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems 

skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinama iki dviejų skaitm enų po 

kablelio.  

3.11.7. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.  

 

4. Pirkimo sutarties Darbų atlikimo terminai 

4.1. Projektavimo paslaugos ir Įrenginio įrengimo darbai turi būti atlikti per [skaičiais] mėnesių nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 

4.2. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo Projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Projektavimo paslaugų ir Įrenginio 

įrengimo darbų trukmę neįskaičiuojamos ir Įrenginio įrengimo darbų atlikimo terminas pratęsiamas žemiau nurodyta tvarka apskaičiuotai 

trukmei: 
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4.2.1. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės 

tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas Statybos 

įstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio objektą tikrinusių subjektų nepritarimų statinio projektui, nepritarimų/pastabų 

taisymas ir pakartotinis teikimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo nepritarimų/pastabų 

gavimo, jei nepritarimai/pastabos yra dėl statinio objekto techninio projekto netikslumų. Jei nepritarimai kilę dėl trūkumų UŽSAKOVO 

pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi būti atliktas per 3 (tris) darbo dienas UŽSAKOVUI perdavus reikalaujamus 

dokumentus RANGOVUI. 

4.2.2. Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai RANGOVAS perdavė parengtą Projektą, kurio sprendiniams UŽSAKOVAS 

pritarė, UŽSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą Projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo 

dienos.  Atitinkamo Projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, 

kaip per 20 kalendorinių dienų nuo ekspertizės išvados gavimo. 

4.3. Darbų atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) Darbų 

vykdymas sustabdomas esant ne nuo RANGOVO priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol 

išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų: 

4.3.1. UŽSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl RANGOVAS negali vykdyti 

Darbų iš dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba 

4.3.2. UŽSAKOVO RANGOVUI pateikiami nurodymai turi įtakos RANGOVO Darbų atlikimo terminui, kai siekiama apginti trečiųjų asmenų 

ir (ar) pastato savininkų ir (ar) naudotojų teisėtus interesus, įvykus inžinerinių tinklų avarijai, iškilus grėsmei pastato savininkams ir (ar) 

naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba 

4.3.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti (išskirtinai nepalankiomis sąlygomis nelaikomos tokios 

klimatinės sąlygos, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatines sąlygas), arba 

4.3.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAK OVUI ir  

(arba) UŽSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims RANGOVUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba 

4.3.5. įsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kurių negalima užbaigti Pirkimo sutarties. 

4.4. Jeigu RANGOVAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratęsti ir (ar) stabdyti   

Darbų atlikimo terminą, tai RANGOVAS privalo raštu per 2 darbo dienas nuo įvykio ar aplinkybių atsiradimo pranešti UŽSAKOVUI, 

nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl ko RANGOVAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darbų pagal Pirkimo sutartį. 

4.5. Darbus RANGOVAS vykdo pagal Užsakytų darbų sąraše nurodytus terminus (Darbų atlikimo grafikas), kurie gali būti Šalių raštišku 

susitarimu detalizuojami. 

4.6. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas Pirkimo sutarties 4.3 punkte numatytu pagrindu nustatomas UŽSAKOVO ir  

RANGOVO rašytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.  

4.7. Iki Užsakytų  darbų sąraše nurodytos  Įrangos įrengimo darbų pradžios RANGOVAS privalo parengti visus Įrangos įrengimo darbų 

atlikimui reikalingus dokumentus (Projektą, jei būtina – lokalines sąmatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatytą 

Įrangos įrengimo darbų kainą ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Įrangos įrengimo darbų atlikimui. 

4.8. Pastebėtų Įrangos įrengimo darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Projektavimo 

paslaugos ir Įrangos įrengimo darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas UŽSAKOVAS pareiškia Įrangos įrengimo darbų priėmimo ir  

perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis UŽSAKOVO papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Įrangos įrengimo 

darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis UŽSAKOVAS gali atsisakyti priimti Įrangos įrengimo darbus ir (ar) už juos nemokėti . 

4.9. Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėn. 

4.10. Jei UŽSAKOVAS sustabdo Projektavimo paslaugų ar Įrangos įrengimo darbų vykdymą daugiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų ne dėl 

RANGOVO kaltės ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka RANGOVUI, RANGOVAS gali rašytiniu pranešimu pareikalauti leidimo 

atnaujinti Įrangos įrengimo darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų, o tokio leidimo negavęs Pirkimo sutartį nutraukti apie tai raštu 

pranešdamas Užsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. 

4.11. RANGOVAS turi teisę užbaigti Darbus anksčiau Pirkimo sutarties 4.1 punkte nustatyto termino. 

 

5. Atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo bei apmokėjimo tvarka 

5.1. RANGOVAS privalo perduoti UŽSAKOVUI parengtą ir suderintą Projekto [įkeliamas UŽSAKOVO kataloge nurodytas skaičius] vnt. 

popierinių bylų egzempliorių ir 1 (vieną) bylą elektroninėje laikmenoje. Atliktų Projektavimo paslaugų priėmimas atliekamas pasirašant 

atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. RANGOVAS privalo perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos 

autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę UŽSAKOVUI  

disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria,  kad 

šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis UŽSAKOVUI, kai atitinkamą projektinę dokumentaciją  arba 

jos dalį RANGOVAS perduos UŽSAKOVUI ir UŽSAKOVAS už Darbus sumokės Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. RANGOVAS nurodo ir  

patvirtina, kad UŽSAKOVAS neprivalo sumokėti RANGOVUI papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas UŽSAKOVUI turtines teises į 

kūrinius (projektinę dokumentaciją ir pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas neribojamas 

Lietuvos Respublikos teritorija. 

5.2. RANGOVUI už tinkamai atliktus Darbus (įskaitant Projektavimo paslaugas) yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdešimt 

penki procentai) atliktų Įrangos įrengimo darbų ir Projektavimo paslaugų kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po RANGOVO 

atliktų Įrangos įrengimo darbų ir Projektavimo paslaugų perdavimo UŽSAKOVUI akto (toliau – Atliktų darbų aktas) pasirašymo dienos, 

UŽSAKOVUI gavus Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą arba sulaikius mokėjimą visam garantiniam Defektų ištaisymo 

laikotarpiui – Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka. 

5.3. Įrangos įrengimo darbų ir Projektavimo paslaugų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Įrangos įrengimo darbus ir  

Pirkimo sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. RANGOVAS prieš 10 (dešimt) darbo 

dienų iki numatomos visų Darbų pabaigos praneša UŽSAKOVUI raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirašytą 

Atliktų darbų aktą ir testo su išorės apkrovos moduliu ataskaitą (toliau – Ataskaita). Įranga turi būti apkraunama ilgalaike (ne mažiau 60 

min.) ne mažiau 50% nominalios galios apkrova, atlikta patikra dinaminėmis apkrovomis (privaloma pateikti testo ataskaitą su darb inių 

parametrų grafikais dinaminių apkrovų metu), o bandymo rezultatai turi būti  užfiksuoti bandymų protokole. Ataskaitoje turi matytis, kad 

Įranga priėmė dinamines apkrovas. Ilgalaikės apkrovos ir dinaminių apkrovų metu Įranga negali išsijungti, pasiekti didesnę nei leistiną 

temperatūrą, sugesti. 
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5.4. UŽSAKOVAS organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo RANGOVO pranešimo gavimo 

dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia 

raštu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu UŽSAKOVAS pagrįstai ir motyvuotai pareikalauja 

papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedels iant 

pakartotinai pateikiami priimti. 

5.5. RANGOVAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslėpti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius 

„paslėptus darbus“), pateikti UŽSAKOVO priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei tinkamai įforminti paslėptų  

darbų aktą. 

5.6. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Įrangos įrengimo darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos 

prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar Projekto ir  

kitų statybos rangos darbų reikalavimų be UŽSAKOVO raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale  (kai 

taikoma) bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas nustatytų Darbų defektų aktas (toliau – Defektų aktas). RANGOVUI nepagrįstai atsisakius 

pasirašyti Defektų aktą, jis pasirašomas UŽSAKOVO vienašališkai ir įteikiamas RANGOVUI pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu 

paštu. RANGOVAS neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo RANGOVO nepriklausančių 

sprendimų, ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

5.7. UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti RANGOVO atliktų statybos rangos darbų perdavimo UŽSAKOVUI akto ir neatlikti mokėjimų, kol 

RANGOVAS savo sąskaita nepašalina nustatytų Defektų akte nurodytų trūkumų. UŽSAKOVAS turi teisę pareikšti RANGOVUI pretenzijas 

dėl išaiškėjusių atliktų statybos rangos darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl RANGOVO kaltės, taip pat ir pasibaigus 

Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atliktų statybos rangos darbų garantiniams 

laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad RANGOVAS ištaisytų nustatytus trūkumus 

savo sąskaita. Jei RANGOVAS per protingą UŽSAKOVO nurodytą terminą nurodytų trūkumų neištaiso arba atsisako juos ištaisyti, 

UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad RANGOVAS kompensuotų patirtus nuostolius (įskaitant UŽSAKOVO savo lėšomis įgyvendintų statybos 

darbų, kuriais ištaisomi nurodyti trūkumai, išlaidas). 

5.8. RANGOVAS privalo per protingą, su UŽSAKOVU suderintą, laikotarpį pašalinti Statybos užbaigimo komisijos/UŽSAKOVO nustatytus 

trūkumus. Trūkumų ištaisymo laikotarpis su UŽSAKOVU suderinamas atsižvelgiant į Statybos užbaigimo komisijos /UŽSAKOVO nustatytą 

trūkumų ištaisymo laikotarpį ir įforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jų atlikimo laikotarpis. 

5.9. Sąskaitą faktūrą RANGOVAS gali išrašyti tik po to, kai abi šalys pasirašė RANGOVO Atliktų darbų aktą ir RANGOVUI pateikus Defektų 

ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą. Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas Pirkimo sutarties ir Atliktų darbų akto numeris. Prie 

sąskaitos faktūros turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atliktų darbų aktas kartu su Pirkimo sutarties 5.3 punkte nurodyta Ataskaita 

bei kiti pagal Pirkimo sutartį numatyti dokumentai.  

5.10. Apmokėjimas už Įrangos įrengimo darbus ir Projektavimo paslaugas yra vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po 

RANGOVO Atliktų darbų akto pasirašymo, RANGOVUI pateikus visus šios Sutarties 1.1.9 punkte nurodytus dokumentus. Nurodyti 

mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie termina i negali viršyti 

60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis 

RANGOVUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą. 

5.11. Už suteiktas Projektavimo paslaugas ir atliktus Įrangos įrengimo darbus tarpiniai mokėjimai neatliekami.  

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo RANGOVO pasitelkiamiems subtiekėjams (subrangovams) galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 

5.12.1. Subtiekėjas (subrangovas), norėdamas, kad UŽSAKOVAS tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą UŽSAKOVUI ir inicijuoja  

trišalės sutarties tarp jo, UŽSAKOVO ir RANGOVO sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo UŽSAKOVO atsiskaitymo 

su subtiekėju (subrangovu). Šioje Pirkimo sutartyje nurodoma RANGOVO teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio 

atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu) tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.  

5.12.2. Subtiekėjas (subrangovas), prieš pateikdamas sąskaitą UŽSAKOVUI, turi ją suderinti su RANGOVU. Suderinimas laikomas tinkamu, 

kai subtiekėjo (subrangovo) išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas RANGOVO atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. 

UŽSAKOVO atlikti mokėjimai subtiekėjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią UŽSAKOVAS tur i 

sumokėti RANGOVUI pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. RANGOVAS, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas UŽSAKOVUI, atitinkamai 

į jas neįtraukia subtiekėjo (subrangovo) tiesiogiai UŽSAKOVUI pateiktų ir RANGOVO patvirtintų sąskaitų sumų. 

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju (subrangovu) neatleidžia RANGOVO nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo 

sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu), RANGOVUI Pirkimo sutartimi numatytos teisės, 

pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui (subrangovui). 

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekėju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos pateikimo 

UŽSAKOVUI. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, ta čiau bet 

kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę 

UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekėjui (subrangovui) pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių 

vėlavimą. 

5.12.5. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo metu paaiškėja, kad subtiekėjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos  

nesutampa su Pirkimo sutartyje nurodytomis, rizika prieš UŽSAKOVĄ tenka RANGOVUI ir neatitikimai pašalinami RANGOVO sąskaita. 

5.13. Sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo  ir jo įgyvendinamųjų teisės 

aktų nuostatomis.  

5.14.  UŽSAKOVAS visus mokėjimus pagal šią Pirkimo sutartį atlieka į Pirkimo sutarties 20 punkte nurodytą arba kitą RANGOVO raštu 

nurodytą banko sąskaitą jei RANGOVAS faktoringo sutarties pagrindu yra perleidęs trečiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginį 

reikalavimą, kylantį iš Pirkimo sutarties. 

5.15. Vykdant Pirkimo sutartį, visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai (sąskaitos faktūros, RANGOVO atliktų statybos rangos darbų 

perdavimo UŽSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų 

faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direk tyvą 2014/55/ES (OL 

2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos RANGOVO pasirinktomis priemonėmis. Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis i nformacinės 

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės 

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. 
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6. Garantijos ir statybos rangos darbų kokybės užtikrinimas 

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalūs garantiniai terminai bei RANGOVO pasiūlyme ir Techninėje specifikacijoje 

nurodyti garantiniai terminai įrangai ir/ar jos komponentams.  

6.2. RANGOVAS garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontuota įranga atitiks Techninėje 

specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, 

kurios panaikintų ar sumažintų atliktų statybos rangos darbų vertę. 

6.3. RANGOVAS Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų statybos rangos darbų defektus. 

6.4. Jeigu RANGOVAS atliko statybos rangos darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas 

sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad RANGOVAS: 

6.4.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų statybos rangos darbų atlikimą, arba 

6.4.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba 

6.4.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų statybos rangos darbų kokybę, arba 

6.4.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba 

6.4.5. atlygintų UŽSAKOVUI statybos rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

 

7. Užtikrinimai ir draudimai 

(Pasirinkus netaikyti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (7.1 p.)): 

[7.1. Papildomos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos.]  

Arba 

(Kai taikomas Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas 7.1-7.5 p.): 

[7.1. [RANGOVAS, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkimo sutarties pasirašymo, privalo pateikti UŽSAKOVUI Pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimą Lietuvoje ar užsienyje  registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą su polisu (kartu su 

mokėjimo patvirtinimu), sumai ne mažesnei nei 5 (penki) procentai Pradinės Pirkimo sutarties vertės be PVM.  Pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos  mėnesio, einančio 

po Pirkimo sutartyje numatyto, vėliausio Projektavimo paslaugų ir Įrangos įrengimo darbų termino pabaigos. Jei RANGOVAS per Pirkimo 

sutartyje nurodytą laikotarpį Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Pirkimo sutartis neįsigalioja.  

7.2.  Jei Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, UŽSAKOVAS raštu 

pareikalauja RANGOVO per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. 

Jei RANGOVAS nurodytu atveju nepasirūpina Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą 

UŽSAKOVUI Pirkimo sutarties neįvykdymo (nutraukimo dėl RANGOVO kaltės) atveju. 

7.3. Jei RANGOVAS nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinių įsipareigojimų UŽSAKOVUI ar be pateisinamos priežasties (ne Pirkimo 

sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Pirkimo sutartį, UŽSAKOVAS pareikalauja sumokėti visą Pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, UŽSAKOVAS įspėja apie 

tai RANGOVĄ ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Jei UŽSAKOVUI pasinaudojus Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, 

RANGOVAS ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, UŽSAKOVAUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, 

RANGOVAS privalo pateikti naują Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą Pirkimo sutarties 7.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pirkimo sutartis 

nutraukiama dėl RANGOVO kaltės, UŽSAKOVAS bet kokiu atveju įgyja teisę į visą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. 

7.4. Pratęsus RANGOVO sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo terminas. RANGOVAS turi užtikrinti, kad pratęsiant Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neats irastų 

laikotarpis, per kurį RANGOVO prievolių vykdymas būtų neužtikrintas. 

7.5. Sudarius Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo RANGOVAS privalo padidinti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną 

kartą, kai padidėja Pirkimo sutarties kaina. 

7.6.   Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas ir (ar) užtikrinimą patvirtinantis dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas nuo RANGOVO 

rašytinio pareikalavimo pateikimo momento grąžinamas RANGOVUI, jei jis laiku ir tinkamai  įvykdė visus Projektavimo paslaugų ir Įrangos 

įrengimo darbų sutartinius įsipareigojimus arba Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. 

7.7. Kai Pirkimo sutarties trukmė ilgesnė nei 1 (vieni) metai, RANGOVAS gali pateikti tokios pat vertės dydžio Pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimą ne visam Pirkimo sutarties galiojimui, tačiau ne trumpesniam nei 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Tokiu atveju, Pi rkimo sutarties 

įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą RANGOVAS privalo pratęsti ne vėliau nei pasibaigia pateikto Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimo terminas. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimo (kai Pirkimo sutarties užtikrinimas pa teiktas 

trumpesniam laikui, nei Pirkimo sutarties galiojimas) tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu. 

7.8.  Siekdamas užtikrinti Pirkimo sutarties įvykdymą RANGOVAS, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkimo sutarties pasirašymo, vietoje 

Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į UŽSAKOVO nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 5 (penki) 

procentai Pradinės Pirkimo sutarties vertės be PVM. Ši suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama RANGOVUI tik tinkamai įvykdžius 

Projektavimo paslaugas ir Įrangos įrengimo darbus arba Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. 

RANGOVUI neįvykdžius Projektavimo paslaugų ir Įrangos įrengimo darbų įsipareigojimų ar Pirkimo sutartį nutraukus dėl RANGOVO kaltės, 

visa šiame punkte nurodyta į UŽSAKOVO sąskaita pervesta suma yra negrąžinama.] 

 

8. Šalių teisės ir pareigos 

8.1. UŽSAKOVAS turi teisę: 

8.1.1.  kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka Projektą, darbų kiekių 

žiniaraščius, perdavimo aktus, sąskaitas – faktūras, UŽSAKOVO pateiktų medžiagų naudojimą. Pastabas dėl vykdomų statybos rangos 

darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale (jei toks privalomas) 

ir UŽSAKOVAS; 

8.1.2.  reikalauti, kad RANGOVAS Įrangos įrengimo darbus vykdytų pagal Projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų 

reikalavimų. Jeigu RANGOVAS nukrypsta nuo Projekto, Įrangos įrengimo darbų terminų nustatytų priede Nr.1, nesilaiko normatyvinių 

statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir RANGOVO prisiimtų įsipareigojimų, UŽSAKOVAS 
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turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Įrangos įrengimo darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Įrangos 

įrengimo darbus iki nustatytų statybos rangos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba RANGOVO 

sąskaita; 

8.1.3.  duoti nurodymus RANGOVUI ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodytų Darbų atlikimo terminų 

ar pažeidžiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai; 

8.1.4.  reikalauti, kad RANGOVAS savo sąskaita ištaisytų Projektą pagal ekspertizės metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas 

pastabas; 

8.1.5.  reikalauti, kad RANGOVAS savo sąskaita pašalintų Įrangos įrengimo darbų defektus, atsiradusius Pirkimo sutarties vykdymo metu 

ir per garantinį laikotarpį; 

8.1.6.  prašyti RANGOVO pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų vykdant Darbus naudojamų medžiagų, įrenginių atitikimą 

Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams;   

8.1.7.  nustačius, kad, vykdant Darbus naudojamos medžiagos, įrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punktų nuostatų, reikalauti  

RNGOVO pakeisti, vykdant Darbus naudojamas medžiagas, įrenginius į atitinkančias;  

8.1.8.  Pirkimo sutarties vykdymo metu, siekdamas įsitikinti, kad RANGOVAS laikosi Pirkimo sutarties 18.8 punkte nurodytų reikalavimų, 

bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu gali prašyti RANGOVO pateikti atitinimą įrodančius dokumentus. 

8.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja: 

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po rašytinio RANGOVO prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus  

reikalingus leidimus bei dokumentus, kad RANGOVAS galėtų veikti kaip UŽSAKOVO įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose 

ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais; 

8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus UŽSAKOVAS privalo pateikti 

RANGOVUI. Tuo atveju, jeigu RANGOVUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti 

UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia form a jie 

turėtų būti pateikti; 

8.2.3. organizuoti Projekto ekspertizės atlikimą (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisės aktais  arba UŽSAKOVAS numatęs atlikti); 

8.2.4. bendradarbiauti su RANGOVU vykdant Pirkimo sutartį; 

8.2.5. sumokėti RANGOVUI už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka; 

8.2.6. užtikrinti RANGOVUI galimybę laisvai patekti į statinio Darbų atlikimo vietą iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos; 

8.2.7. vykdyti UŽSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darbų techninę priežiūrą. Statybos rangos darbų techninę priežiūrą vykdo 

UŽSAKOVO paskirtas techninis prižiūrėtojas. UŽSAKOVAS turi teisę Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninį prižiūrėtoją arba 

pasitelkti dar kelis techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas RANGOVUI. Techniniu prižiūrėtoju UŽSAKOVAS gali skirti savo atsakingą 

darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį ar juridinį asmenį;  

8.2.8. nedelsiant spręsti tarp RANGOVO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;  

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš RANGOVO tinkamai atliktus Darbus; 

8.2.10. per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie RANGOVO pasitelktus (pakeistus) subtiekėjus (subrangovus) gavimo dienos raštu 

informuoti šiuos subtiekėjus (subrangovus) dėl galimybės tiesiogiai atsiskaityti su jais; 

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisę bei visus reikalingus įgalinimus sudaryti su RANGOVU Pirkimo sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų 

nuosavybėje ir intervencijos į ją tiek, kiek tai yra būtina Darbams atlikti; 

8.2.12. apmokėti už statybą leidžiančio dokumento išdavimą. 

8.3. RANGOVAS turi teisę: 

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose 

numatytomis RANGOVO teisėmis; 

8.3.2. Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi kvalifikacijai atitikti:  [pavadinimas (-ai), įmonės 

kodas]; 

8.3.3. Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus (subrangovus): [pavadinimas (-ai), įmonės kodas]; 

8.3.4. gauti UŽSAKOVO apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką. 

8.4. RANGOVAS įsipareigoja: 

8.4.1. sudarius Pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, RANGOVAS įsipareigoja UŽSAKOVUI pranešti 

tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus;  

8.4.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos, paskirti RANGOVO atstovą ir suteikti jam visus 

įgaliojimus, būtinus RANGOVO vardu veikti pagal Pirkimo sutartį. RANGOVO atstovas įgyja teisę Pirkimo sutarties tikslais veikti RANGOVO 

vardu nuo momento, kai RANGOVAS praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą; 

8.4.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, suderinti su UŽSAKOVU ir jam pateikti projekto 

vadovo/ projekto dalies (-ių) vadovo (-ų), paskirtų vykdyti sutartinius RANGOVO įsipareigojimus, sąrašą, kuriame būtų nurodyta minėtiems 

specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir jų kvalifikaciją patvi rtinančių dokumentų 

kopijas; 

8.4.4. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/ paaiškėjimo raštu informuoti UŽSAKOVĄ 

apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, atlikti ir (arba) baigti  Darbus (įskaitant ir UŽSAKOVO pateiktos informacijos, duomenų, 

dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad UŽSAKOVO nurodymai kelia grėsmę Darbų kokybei, jų atlikimo terminams);  

8.4.5. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Įrangos įrengimo darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka 

paskirti kvalifikuotą statinio statybos vadovą/ specialiųjų statybos darbų vadovą (-us) ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir  

darbų saugą; 

8.4.6. prieš pradėdamas rengti Projektą, išsiaiškinti UŽSAKOVO poreikius bei atsižvelgti į jo pastabas ir pasiūlymus, imtis visų įmanomų 

priemonių, kad Projektas būtų parengtas pagal UŽSAKOVO poreikius neviršijant techninės užduoties reikalavimų ir vadovaujantis 

galiojančiomis teisės aktų, reglamentuojančių statybos ir projektavimo veiklą, normomis; 

8.4.7. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, sudaryti Darbų atlikimo grafiką ir raštu suderinti jį su 

UŽSAKOVU; 
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8.4.8. Projektą rengti pagal Pirkimo sutarties, techninės užduoties, projekto rengimo dokumentus; 

8.4.9. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, įspėti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki jų 

pateikimo dienos, raštu nurodant konkrečiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų būti pateikti; 

8.4.10. bendradarbiauti su UŽSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UŽSAKOVĄ su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,  

operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Projekto trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus; 

8.4.11. suderinti su UŽSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat Projekte nustatytas naudoti medžiagas;  

8.4.12. Projekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UŽSAKOVO nurodytų techninėje užduotyje ir/ar pagal projektavimą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus atlikti tyrimus (organizuoti ir savo lėšomis atlikti statinio ekspertizės, statinio statybos 

sklypo geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, aplinkos taršos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos 

numatomi Įrangos įrengimo darbai, tyrimus); 

8.4.13. prieš atlikdamas bet kokį su UŽSAKOVU anksčiau suderinto Projekto sprendinio pakeitimą, gauti raštišką UŽSAKOVO pritarimą. 

Vykdydamas minėtus Projekto pakeitimus, RANGOVAS privalo atitinkamai pakeisti visas jų dalis, susijusias su konkrečiu pakeitimu; 

8.4.14. ištaisyti Projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui bei gauti Projekto 

įvertinimą, kad Projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus. 

Projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pa stabų gavimo 

dienos; 

8.4.15. [Po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, perduoti UŽSAKOVUI [įkeliamas UŽSAKOVO kataloge nurodytas skaičius] vnt. 

Projekto popierinių bylų egzempliorių ir 1 byla elektroninėje laikmenoje.] (taikoma, kai statybą leidžiantį dokumentą gauna RANGOVAS). 

8.4.16. statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis Darbų vietoje ne rečiau kaip 1 

kartą per mėnesį, laikantis suderinto su UŽSAKOVU Darbų atlikimo grafiko arba, esant būtinybei, UŽSAKOVO kvietimu; 

8.4.17. UŽSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikį, projekto vykdymo priežiūros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir pateikti 

baigiamąją ataskaitą (pateikiama per vieną mėnesį nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuvi ų 

kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UŽSAKOVUI;  

8.4.18. statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas (kai taikoma) teikti per visą Įrangos įrengimo darbų vykdymo laikotarpį; 

8.4.19. vykdyti Įrangos įrengimo darbus pagal Projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos 

veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Įrangos įrengimo darbų priėmimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes, 

normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą Projekte 

numatytam panaudojimui; 

8.4.20. Pagal Darbų atlikimo grafiką pradėti, kokybiškai atlikti, laiku užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus 

Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinį laikotarpį;  

8.4.21. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui 

naudoti tik naujas medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos 

Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų i r gaminių 

priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų 

naudojimą. Garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus ir teikti juos techninės priežiūros 

vadovui, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą; 

8.4.22. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas;  

8.4.23. dalyvauti surašant Statybos užbaigimo aktą, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Projekte 

nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būt inus 

dokumentus. Imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, 

dėl kurių nebūtų išduotas Statybos užbaigimo aktas ir (arba) kurie būtų nurodyti Statybos užbaigimo akte, Statybos užbaigimo komisijos 

protokoluose ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas šiame punkte numatytas prievoles, teikti  

nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie Projekto defektai ir (arba) statinio statybos trūkumai, 

jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus Projektas arba jo priedai; 

8.4.24. suteikti Įrangos įrengimo darbams ir sumontuotai įrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas; 

8.4.25. savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš UŽSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su val stybės 

ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti Projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jėgomis bei sąskaita gauti 

pagal galiojančius teisės aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus iš trečiųjų šalių, įforminti reikalingą vykdomąją dokumentaciją ir  

perduoti ją UŽSAKOVUI. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus RANGOVAS privalo išspręsti savarankiškai 

jam UŽSAKOVO suteikiamų įgaliojimų ribose; 

8.4.26. teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti RANGOVAS, kad būtų tinkamai paruošta ir pateikta Statybos  

užbaigimo komisijai/UŽSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, kuri reikalinga 

Statybos užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedūrose;  

8.4.27. tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Pirkimo sutartyje numatytų Įrangos įrengimo darbų pagal Darbų atlikimo grafike nustatytus 

terminus, raštiškai apie tai informuoti UŽSAKOVĄ, nurodant konkrečias priežastis bei Darbų atlikimo grafike nustatytų terminų pažeidimo 

pašalinimo priemones; 

8.4.28. inicijuoti projektinių sprendimų keitimą, papildymą ir taisymą tik gavus UŽSAKOVO raštišką sutikimą, o Darbų atlikimo grafike 

nustatytus Įrangos įrengimo darbų terminus keisti, pasirašant papildomus susitarimus; 

8.4.29. laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVĄ apie atliktus Įrangos įrengimo darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą 

bei pateikti UŽSAKOVUI Atliktų darbų aktą, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų 

atlikimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą  bei 

rezultatus, pateikti kitą su Projekto vykdymu susijusią informaciją; 

8.4.30. sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams, techniniam prižiūrėtojui, projekto vykdymo priežiūros vadovui bei valstybinių 

kontroliuojančių institucijų atstovams lankytis Įrangos įrengimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija; 

8.4.31. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pa t 

gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų 

Darbų sukeliamų pavojų. RANGOVAS užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas RANGOVAS, 

Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;  
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8.4.32. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki galutinio objekto perdavimo 

UŽSAKOVUI dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekami Įrangos įrengimo darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka 

RANGOVUI iki Įrangos įrengimo darbų užbaigimo pabaigos ir Įrangos įrengimo darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo; 

8.4.33. savo sąskaita ištaisyti statybos rangos darbus, kurie dėl RANGOVO kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties 

sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius 

pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UŽSAKOVUI pateikus raštišką pretenziją, 

per protingą terminą, suderintą su UŽSAKOVU, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau; 

8.4.34. Įrangos įrengimo darbus atlikti tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos 

pateikti UŽSAKOVUI patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;  

8.4.35. esant būtinybei, nustatyta tvarka užsakyti ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas ir apmokėti jų parengim o 

išlaidas; 

8.4.36. esant būtinybei, kartu su UŽSAKOVU suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerin ių 

tinklų perjungimą; 

8.4.37. pagal statybviečių įrengimo reikalavimus savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus statybos rangos darbus juos išardyti; 

8.4.38. užtikrinti, kad į statybvietę ir medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;  

8.4.39. atsakyti už subtiekėjų (subrangovų) atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;  

8.4.40. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Pirkimo sutarties nuostatoms raštiškus UŽSAKOVO nurodymus; 

8.4.41. atitikti teisės aktuose numatytus ir Darbų vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus  bei užtikrinti, kad Pirkimo sutartį vykdys 

tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys, įskaitant ir pasitelkiamą (-us) subtiekėją (-us) (jeigu pasitelkiamas), neatsižvelgiant į 

tai, ar RANGOVO kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi ; 

8.4.42. užtikrinti iš UŽSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos 

konfidencialumą ir apsaugą; 

8.4.43. nenaudoti UŽSAKOVO pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško UŽSAKOVO sutikimo;  

8.4.44. atlyginti nuostolius UŽSAKOVUI dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių,  prekių 

pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl UŽSAKOVO kaltės ; 

8.4.45. UŽSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi 

riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam 

saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnį 21 dalies 3 p. nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti 

medžiagų, įrenginių, kurių kilmės šalis yra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnį 21 dalies 3 punkte. 

 

9. Šalių atsakomybė 

9.1. Pirkimo sutarties Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys 

įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Pirkimo sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuria is galėtų padaryti 

žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Pirkimo sutarties šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.  

9.2. UŽSAKOVAS, vėluojantis apmokėti už atliktus Darbus moka 0,05 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos 

sumokėti sumos be PVM.  

9.3. UŽSAKOVAS, vėluojantis priimti Įrangos įrengimo darbus (pasirašyti atliktų darbų aktus ir grąžinti juos RANGOVUI), ar pateikti raštu 

pretenzijas dėl netinkamo statybos rangos darbų atlikimo), moka 0,05 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vė luojamų 

priimti Projektavimo paslaugų ir Įrangos įrengimo darbų kainos be PVM.  

9.4. UŽSAKOVAS, nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartį, privalo atlyginti dėl tokių jo veiksmų (neveikimo) RANGOVO patirtus 

nuostolius. 

9.5. Pirkimo sutartį nutraukus dėl RANGOVO esminio Pirkimo sutarties pažeidimo, Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas RANGOVUI 

negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.  

9.6. Jei RANGOVAS nutraukia visus ar dalį Pirkimo sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties, Pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimas RANGOVUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.  

9.7. RANGOVUI nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų 

Įrangos įrengimo darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrįstiems RANGOVO argumentams per technologiškai 

būtiną laiką, Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas RANGOVUI negrąžinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, 

nurodyta šiame užtikrinime. 

9.8. Jeigu RANGOVAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku nepašalina defektų, UŽSAKOVO nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina UŽSAKOVO 

išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

9.9. Jei UŽSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, bet RANGOVO sutartiniai 

įsipareigojimai, susiję su projektavimu ir įrengimu, dar neįvykdyti dėl RANGOVO kaltės, RANGOVAS privalo per 5 (penkias) darbo dienas 

pateikti naują Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą 7.1 p. nurodytomis sąlygomis. 

9.10. Jeigu Įrangos įrengimo darbai buvo sustabdyti Šalių raštišku susitarimu, ir Įrangos įrengimo darbų vykdymas atnaujinamas, Pirkimo 

sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1  punkte. 

RANGOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Šalių susitarimo pasirašymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties įvykdymą užtikrinantį 

dokumentą.  

9.11. RANGOVUI vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su trūkumais (defektais), taip pat vilkinant Įrangos įrengimo darbus 

dėl RANGOVO kaltės, jis privalo mokėti 0,05 procento delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo Projektavimo paslaugų ir Įrangos 

įrengimo darbų kainos be PVM. 

9.12. RANGOVUI vėluojant pataisyti Projektą pagal ekspertizės metu gautas pastabas, jis privalo mokėti 0,05 procento delspinigių už 

kiekvieną pradelstą dieną nuo Projektavimo paslaugų kainos be PVM. 

9.13. Jei UŽSAKOVAS nustato, kad RANGOVAS nesilaiko Pirkimo sutarties 18.8. punkte numatytų įsipareigojimų, RANGOVAS moka 

UŽSAKOVUI 5 proc. dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM. 

9.14. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal 

Pirkimo sutartį. 
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9.15. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Pirkimo sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Pirkimo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.  

9.16. Jei RANGOVAS vykdydamas Pirkimo sutartį nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų arba nevykdo arba netinkamai vykdo šioje 

Pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus, ir dėl to bet kuris trečiasis asmuo (kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos ar 

organizacijos ir pan.) pritaiko baudas ar kitas sankcijas UŽSAKOVUI, ir (ar) UŽSAKOVAS patiria nuostolių, RANGOVAS įsipareigoja atlyginti 

UŽSAKOVUI visus jo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas. 

9.17. RANGOVAS visais atvejais atsako už Darbų atlikimo metu jo pasitelktų asmenų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, 

ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta UŽSAKOVUI, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui. 

9.18. RANGOVUI netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus UŽSAKOVAS turi teisę, neapribodamas kitų, Pirkimo sutartyje ir  

teisės aktuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių, už įsipareigojimų nevykdymą taikyti vienašalį išskaitymą iš visų 

pagal Pirkimo sutartį RANGOVUI mokėtinų sumų (pranešant prieš tai RANGOVUI raštu), o, jei jų nepakaktų, ir iš RANGOVO pateiktų 

prievolių įvykdymo užtikrinimų (pranešant prieš tai RANGOVUI raštu), Pirkimo sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo 

patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Pirkimo sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.  

9.19. Šalys susitaria, kad Pirkimo sutartyje nustatytos netesybos nėra nepagrįstai didelės – netesybos laikomos teisingomis ir minimalia 

neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, patirta dėl Šalies padaryto Pirkimo sutarties pažeidimo. 

 

10.  Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai 

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytomis  sąlygomis ir  

tvarka: 

10.1.1. Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvark a bei 10.1.4 ir 

10.1.5 punktu; 

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinės Pirkimo sutarties vertė gali būti keičiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir  

tvarka; 

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka; 

10.1.4. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;  

10.1.5. įvertinus visuotinai žinomas rizikas, susijusias su užkrečiamų ligų plitimu ir taikomas priemones asmenų sveikatai užtikrinti, Darbų 

atlikimo sąlygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo metu gali būti keičiami, atsižvelgiant į valstybės, savivaldybių institucijų privalomus 

sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, įskaitant ir juos įgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribojimai 

įprastiniam Pirkimo sutarties šalies veiklos organizavimui. Šalis, kurios veiklai yra taikomi šiame Pirkimo sutarties punkte nustatyti ribojimai, 

privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti apie tai kitą Pirkimo sutarties šalį. Pakeistos Darbų atlikimo 

sąlygos tokiais atvejais taikomos laikinai, iki bus taikomos veiklą ribojančios priemonės. 

10.2. RANGOVAS neturi teisės keisti Subtiekėjų (subrangovų) ir (ar) specialistų, kurių pajėgumais rėmėsi, be UŽSAKOVO raštiško sutikimo. 

Pakartotinis šio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu.  

10.3. Subtiekėjų (subrangovų) ir (ar) specialistų keitimas ar naujų subtiekėjų (subrangovų) pasitelkimas galimas tik tuomet, kai 

RANGOVAS UŽSAKOVUI pateikia pagrįstą prašymą dėl subtiekėjo (subrangovo) ir (ar) specialisto, kuris nurodytas Pirkimo sutartyje, 

keitimo ar naujo subtiekėjo (subrangovo) ir (ar) specialisto pasitelkimo, naujo ar keičiamo subtiekėjo (subrangovo) ir (ar) specialisto kurio 

pajėgumais rėmėsi RANGOVAS, atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir  

subtiekėjo (subrangovo) pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus (tik tiems, kurių kvalifikacija remiamasi). UŽSAKOVUI  

raštu sutikus su subtiekėjo (subrangovo) ir (ar) specialisto pakeitimu ar naujo subtiekėjo (subrangovo) ir (ar) specialisto pasitelkimu, 

UŽSAKOVAS kartu su RANGOVU raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo (subrangovo) ir (ar) specialisto pakeitimo ar naujo subtiekėjo  

(subrangovo) ir (ar) specialisto pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Naujas subtiekėjas  

(subrangovas) ir (ar) specialistas gali pradėti vykdyti jiems RANGOVO pavestus įsipareigojimus pagal Pirkimo sutartį ne anksčiau, nei bus 

pasirašytas šis susitarimas. 

10.4. Tuo atveju, jei keičiamas subtiekėjas (subrangovas) ir (ar) specialistas, už kurį UŽSAKOVAS, vertindamas RANGOVO pasiūlymą, 

suteikė papildomus ekonominio naudingumo balus, RANGOVAS gali siūlyti tik tokį subtiekėją (subrangovą) ir (ar) specialistą, kurio 

kvalifikacija būtų ne žemesnė nei subtiekėjo (subrangovo) ir (ar) specialisto, kuris keičiamas. 

10.5. Jei UŽSAKOVAS turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas (subrangovas) ir (ar) specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas 

pareigas, jis gali reikalauti, kad RANGOVAS surastų kitą subtiekėją (subrangovą), kuris netenkintų pirkimo sąlygose nurodytų pašalinimo 

pagrindų ir turėtų kvalifikaciją, atitinkančią pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) specialistą, kuris turėtų 

kvalifikaciją, atitinkančią pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (tik tiems, kurių kvalifikacija remiamasi),  

UŽSAKOVAS raštišku prašymu kreipiasi į RANGOVĄ dėl šio subtiekėjo (subrangovo) ir (ar) specialisto pakeitimo, nurodydamas motyvus. 

RANGOVAS, gavęs UŽSAKOVO prašymą dėl subtiekėjo (subrangovo) ir (ar) specialisto pakeitimo, turi pareigą per protingą terminą, bet 

ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) dienų, pasiūlyti kitą subtiekėją (subrangovą) ir (ar) specialistą Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti 

UŽSAKOVO sutikimą jo paskyrimui. 

10.6. Jei RANGOVAS ne dėl UŽSAKOVO kaltės per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai paaiškėja, kad subtiekėjas 

(subrangovas) ir (ar) specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, į jo vietą nepaskiria kito subtiekėjo (subrangovo) ir (ar) 

specialisto su ne žemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu, ir UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti 

Pirkimo sutartį ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisių gynimo priemones.  

10.7. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos sąlygojusios aplinkybės įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama 

Pirkimo sutarties dalimi. 

10.8. Šalis, inicijuojanti Pirkimo sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Pirkimo sutarties sąlygas bei dokumentus, 

pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Pirkimo 

sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Pirkimo sutarties sąlygų kei timo, Pirkimo 

sutartis nekeičiama.  

 

11.  Pirkimo sutarties nutraukimas prieš terminą 

11.1. UŽSAKOVAS ir RANGOVAS turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš protingą terminą, o šiam suėjus ir papildomai įspėjus prieš 10 (dešimt)  

dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo bei kitais šios Pirkimo sutarties 11.2 – 11.4 punktuose 
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numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio šios sutarties pažeidimo, UŽSAKOVAS, vadovaudamasis  viešuosius pirkimus 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia RANGOVĄ į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Esminiais pažeidimais iš RANGOVO pusės 

bus laikomi pažeidimai: 

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mėn. vėluojama atlikti Projektavimo paslaugas ir Įrenginio įrengimo darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus 

dėl RANGOVO kaltės; 

11.1.2. kai kompetentingų institucijų sprendimu nustatyta, kad šiurkščiai pažeidžiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, 

sukeliant grėsmę statybos proceso dalyviams, trečiųjų asmenų saugumui ar gamtai;  

11.1.3. RANGOVAS ne dėl UŽSAKOVO kaltės per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai paaiškėja, kad subtiekėjas  

(subrangovas)/specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, į jo vietą nepaskiria kito subtiekėjo  (subrangovo)/specialisto 

su ne žemesne kvalifikacija; 

11.1.4. RANGOVAS Pirkimo sutartyje numatytais atvejais nepateikia Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento ar nepratęsia jo 

galiojimo termino; 

11.1.5. RANGOVAS nesilaiko 18.8 punkte numatytų įsipareigojimų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pažeidimo nustatymo 

dienos; 

11.1.6. jeigu RANGOVAS dėl savo kaltės negali ir (arba) atsisako vykdyti Pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus ar bet kurią jų dalį, 

nepriklausomi nuo tokios dalies vertės; 

11.1.7. jeigu RANGOVAS be UŽSAKOVO raštiško sutikimo pakartotinai pakeičia Pirkimo sutarties vykdymui pasitelktą subtiekėją 

(subrangovą) ir (ar) specialistą, kurio kvalifikacija rėmėsi; 

11.1.8. RANGOVUI nesilaikant įsipareigojimų, susijusių su pasiūlymo vertinimo metu taikomais ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 

vertinimo kriterijais kainos ir sąnaudų ar kokybės santykiui nustatytų ar sąnaudoms apskaičiuoti: (papildomo garantinio termino įrangai) 

11.2. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį ir (ar) sutartį, kuria keičiama Pirkimo sutartis, jeigu:  

11.2.1. RANGOVUI iškeliama restruktūrizavimo arba bankroto byla, RANGOVAS likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai 

įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija ir šios aplinkybės trukdo tinkamai laiku  vykdyti Pirkimo 

sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; 

11.2.2. po raštiško UŽSAKOVO įspėjimo RANGOVAS daugiau nei mėnesį nevykdo Projektavimo paslaugų ar Įrenginio įrengimo darbų 

kokybės užtikrinimo reikalavimų ar kitų Pirkimo sutarties sąlygų arba po raštiško UŽSAKOVO įspėjimo jas dar kartą pažeidžia;  

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties pakeitimo sąlygas ir  

tvarką; 

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais. 

11.3. RANGOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:  

11.3.1. UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkimo sutart ies 8 

skyriuje nurodytų terminų; 

11.3.2. UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių neatlieka nuo jo priklausančių veiksmų, dėl ko negalima tęsti Darbų daugiau kaip 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų iš eilės. 

11.4. Jeigu Įrengos įrengimo darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, kiekviena Pirkimo sutarties šalis gali vienašališkai 

nutraukti Pirkimo sutartį, pranešdama apie tai kitai šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. 

11.5. UŽSAKOVUI arba RANGOVUI vienašališkai nutraukus Pirkimo sutartį RANGOVAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo 

datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant Atliktų darbų aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų 

sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dėl RANGOVO kaltės. 

 

12. Nenugalimos jėgos aplinkybės 

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force 

majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie aplinkybes bei 

jų poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms  

reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos  (force majeure) 

aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo  atsakomybės esant 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti 

savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo ap ie jų 

atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVA S raštu 

nenurodo kitaip, RANGOVAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Pirkimo sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo  

įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.  

12.4. RANGOVAS patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Pirkimo sutarties Šalys negali  

numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nus tatytų 

įsipareigojimų. 

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos  priemonių 

ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Pirkimo  sutartis būtų 

tinkamai įvykdyta, Pirkimo sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti Pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus  traktuojamas kaip 

Pirkimo sutarties pažeidimas ar Pirkimo sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutart ies Šalį nuo atsakomybės 

atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku  pranešta, nuo pranešimo 

momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti  Šalis tampa iš dalies atsakinga 

už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

12.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, 

nepaisant Pirkimo sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti RANGOVUI suteiktas, bet kuri Pirkimo 

sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pirkimo sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Je i pasibaigus šiam 
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30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pirkimo  sutartis nutraukiama ir  

pagal Pirkimo sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.  

 

13.  Ginčų sprendimas 

13.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Pirkimo sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartį taip pat dėl to, kas 

neaptarta Pirkimo sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Pirkimo sutartį aiškinti vadovaudamosi Civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos 

viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. 

13.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Pirkimo sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas 

derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20  (dvidešimt) kalendorinių 

dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos  teismuose. 

 

14. Pirkimo sutarties galiojimo sąlygos 

14.1. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai RANGOVAS po Pirkimo sutarties pasirašymo pateikia UŽSAKOVUI reikalaujamą Pirkimo sutarties  

įvykdymo užtikrinimą (kai taikoma). RANGOVUI per 10 (dešimt) darbo dienų nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimo, laikoma, kad RANGOVAS atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį (kai taikoma). 

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiško Pirkimo sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Pirkimo sutarties nutraukimo Pirkimo sutartyje 

ar įstatymuose nustatytais atvejais. 

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pirkimo sutarties sąlygos lieka ir tol iau galioti, jeigu 

jų negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnį vykdymą neįmanomą.  

 

15. Antikorupciniai įsipareigojimai 

15.1. RANGOVAS įsipareigoja vykdant šią Pirkimo sutartį užtikrinti, kad UŽSAKOVO darbuotojai ir kiti jo vardu veikiantys asmenys nesiims 

neteisėtų veiksmų, siekdami daryti įtaką RANGOVO sprendimams, gauti konfidencialios informacijos. 

15.2. Pirkimo sutarties Šalys įsipareigoja apie korupcinio pobūdžio veikas, susijusias su šios Pirkimo sutarties vykdymu, pranešti teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 

16. Asmens duomenų tvarkymas 

16.1. Vykdydamos Pirkimo sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. 

priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl la isvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų,  

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Pirkimo sutarčiai vyk dyti 

duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizin ius asmenis 

(darbuotojus, savo subtiekėjų (subrangovų) darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Pirkimo sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų 

asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Pirkimo sutarties vykdymo tikslais. 

16.2. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subtiekėjų (subrangovų) darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat 

kitų asmenų duomenis tvarkys šios Pirkimo sutarties vykdymo, teisėto intereso siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar  kitų 

reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais 

pagrindais. 

16.3. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus asmens duomenis saugos visą Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį, o taip pat po jos 

pasibaigimo – tiek, kiek būtina pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, įvykdyti Šaliai taikomuose teisės ak tuose numatytas 

pareigas. 

16.4. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus asmens duomenis gali teikti šiems duomenų gavėjams: techninės ir programinės įra ngos, 

naudojamos asmens duomenų tvarkymui, ir su tuo susijusių Darbų rangovams, Šalies naudojamų informacinių ir ryšių technologijų 

priežiūrą ir aptarnavimą vykdantiems Darbų rangovams, Viešųjų pirkimų tarnybai, kitiems duomenų gavėjams, kuriems asmens duomenys 

turi būti teikiami vadovaujantis Šaliai taikomais teisės aktų reikalavimais. RANGOVAS UŽSAKOVO pateiktus asmens duomenis gali teikti 

asmenims, kuriuos jis turi teisę pasitelkti šios Pirkimo sutarties vykdymui. 

16.5. Kiekviena Šalis įsipareigoja visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenis perduoda kitai Šaliai, tinkamai informuoti a pie jų asmens 

duomenų perdavimą. 

16.6. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Pirkimo sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Pirkimo sutartyje, yra 

supažindinti su Pirkimo sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 

16.7. Asmens duomenų tvarkymas gali būti aptariamas papildomu Šalių susitarimu, pridedamu prie Pirkimo sutarties (kai jis yra  

sudaromas). 

 

17. Susirašinėjimas 

17.1. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Pirkimo sutartį, teikiami lietuvių kalba. Visa 

informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Pirkimo sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, registruotu 

laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai Pirkimo sutarties rekvizituose nurody tais adresais kitai 

Pirkimo sutarties Šaliai. Pranešimai kitai Pirkimo sutarties Šaliai, išsiųsti elektroniniu paštu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba 

kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena. Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėl iau kaip per 3 

(tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo dienos gavimo patvirtinime nurodytą dieną. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, 

laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnį pranešimą. 

17.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti Pirkimo sutartyje nurodyti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį p ranešdama ne 

vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją 

ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Pirkimo sutar ties sąlygoms arba 

ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 
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18. Baigiamosios nuostatos 

18.1. Pirkimo sutartis yra elektroniniu būdu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge, remiantis standartine Pirkimo sutarties forma be 

pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UŽSAKOVO ir RANGOVO. Pirkimo sutartis negali būti 

sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.  

18.2. Pirkimo sutartis yra vieša ir UŽSAKOVAS turi teisę ją viešinti teisės aktų nustatyta tvarka. Šalys supranta ir patvirtina, kad Pirkimo 

sutarties ir Pirkimo sutarties priedų sąlygos nelaikomos konfidencialia informacija. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos 

principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pirkimo sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti  atskleista įstatymų 

numatytais atvejais.. 

18.3. Pirkimo sutarčiai ir visoms iš šios Pirkimo sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei 

kiti norminiai teisės aktai. Pirkimo sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę . Visus kitus klausimus, kurie 

neaptarti Pirkimo sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.. 

18.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Pirkimo sutartį jokiai trečiajai šali ai be išankstinio 

raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus piniginio reikalavimo perleidimą pagal faktoringo sutartį su trečiuoju asmeniu (finansuotoju). Šalys 

susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylančio iš Pirkimo sutarties, perleidimas trečiajam asmeniui (finansuotojui) nekeičia Šalių kitų 

tarpusavio teisių ir pareigų, nustatytų Pirkimo sutartyje ir teisės aktuose. 

18.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuvių kalba. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu , Pirkimo 

sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Pirkimo sutartyje.  

18.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna RANGOVAS arba UŽSAKOVAS Pirkimo sutarties  

pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats RANGOVAS arba UŽSAKOVAS. 

18.7. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių (ši nuostata 

netaikoma, jei sutartis pasirašoma el. parašais). 

18.8. RANGOVO įsipareigojimai dėl kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos priemonių taikymo:  

18.8.1. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama RANGOVO kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne 

visa apimtimi, RANGOVAS įsipareigoja UŽSAKOVUI, kad Pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;  

18.8.2. visą Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį RANGOVO kvalifikacija atitiks pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir bus 

taikomi  aplinkos apsaugos vadybos sistemų  arba lygiaverčiai standartai, nurodyti RANGOVO paraiškoje  viešajam pirkimui „Elektros 

generatorių, įskaitant projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus, centralizuotas viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą“ Nr. 

676559. 

18.9. RANGOVO apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui pagal Pirkimo sutartį sąskaitų faktūrų  

teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio 

mokėjimo pagal Pirkimo sutartį. 

18.10. Šią Pirkimo sutartį pasirašantis RANGOVO atstovas patvirtina, kad veikia neviršydamas jam suteiktų įgalinimų, kurie ja m suteikti 

nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, RANGOVO įstatų ir (ar) kitų steigimo dokumentų, RANGOVO valdymo organų sprendimų bei 

jais patvirtintų reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimų. 

18.11. Šią Pirkimo sutartį pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, kad Pirkimo sutartis sudaryta be ekonominio spaudimo, lais va Pirkimo 

sutarties Šalių valia, ją pasirašantys Pirkimo sutarties Šalių atstovai Pirkimo sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir jos sudarymas 

visiškai atitinka Šalių valią, ketinimus ir interesus. 

 

 

19. Pirkimo sutarties dokumentai 

19.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedų pirmumas, t. y. 

kiekvienas paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas:  

19.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Pirkimo dokumentų B dalis „Elektros generatoriaus įrengimo darbų, įskaitant projektavimo 

paslaugas, pirkimo techninė specifikacija“. 

19.1.2. Pirkimo sutarties priedas Nr.2. Užsakymo sąlygos ir RANGOVO pasiūlymas konkrečiam pirkimui. 

19.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. UŽSAKOVO pateikta projektavimo (techninė) užduotis (specifikacija) ir kiti privalomieji projekto 

rengimo dokumentai, pateikti UŽSAKOVO. 

 

20. Pirkimo sutarties šalių rekvizitai ir parašai 

UŽSAKOVAS 

 

RANGOVAS 

Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

[Faks.] 

[El. paštas] 

 [Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

[Faks.] 

[El. paštas] 



Elektros generatorių, įskaitant projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus, centralizuotas viešasis 

pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą 

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

   C DALIS.  

   Konkretus pirkimas DPS 
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[Atsakingas asmuo/asmenys:] 

[Vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel.]  

 

 

 

[Atsakingas asmuo/asmenys:] 

[Vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel.] 

Atstovaujantis asmuo  Atstovaujantis asmuo 

Vardas, Pavardė:_____________________  Vardas, Pavardė:____________________________ 

Pareigos:_________________________  Pareigos:________________________________ 

Parašas:___________________________  Parašas:_____________________________ 

Data:_______________________  Data:_______________________________ 



Elektros generatorių, įskaitant projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus, centralizuotas viešasis 

pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą  

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

   C DALIS.  

   Konkretus pirkimas DPS 
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Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 2 

 

UŽSAKYMO SĄLYGOS IR RANGOVO PASIŪLYMAS KONKREČIAM PIRKIMUI 

[pasiūlymo pateikimo data ir laikas] 

 

UŽSAKOVO pavadinimas: [...]  

 

Užsakymo sąlygos: 

1 Darbų atlikimo laikotarpis, įskaitant prekių pristatymą ir projektavimo paslaugas [...] 

Statybos objekto duomenys 

3 Darbų atlikimo vieta [...] 

4 Montuojamų elektros generatorių kiekis, vnt. [...] 

5 Elektros generatoriaus veikimo paskirtis [...] 

6 Nominali elektros generatoriaus galia (PRP) [...] 

7 Ar kartu su generatoriumi turi būti sumontuotas ir automatinio rezervo įjungimo skydas, kurio 

parametrai parenkami pagal siūlomos prekės charakteristikas (1 prekei pridedamas 1 

automatinio rezervo įjungimo skydas)? 

[...] 

8 Ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus elektros energijai montavimo metu? [...] 

9 Ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus vandeniui montavimo metu [...] 

10 Ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus nuotekoms montavimo metu [...] 

11 Ar reikalingas popierinis projekto ir išpildomosios dokumentacijos 1 egzempliorius [...] 

 

 

Projektavimo paslaugų kaina, Eur be PVM  [...] 

Įrenginio įrengimo darbų kaina, Eur be PVM [...] 

Pradinės sutarties vertė, Eur be PVM [...] 

21 % PVM [...] 

Darbų kaina, Eur su PVM [...] 

 

 

Tiekėjo siūlomos rodiklių reikšmės ekonominio naudingumo vertinimui 

1 Papildomas Įrangos garantinis terminas, metais arba moto valandomis (priklausomai nuo to, kuri sąlyga 

įsigalioja anksčiau) 

[...] 

 

 

 

Pasiūlymą pateikęs TIEKĖJAS (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris): [...] 

 

 

 

 

______________________ 

 


