Pirkimo sutartis [CPO LT pirkimo numeris]

[UZSAKOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

[TIEKEJO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamines pirkimo sistemos »Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby
be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. [...] pagrindu jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkreciu
pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Viesoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procediras kity perkanciyjy organizacijy naudai.
1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateiktg suderintg techninj darbo projektg ir
statybg leidziantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis
darbo projektas, atllkta prOJekto ekspertlze iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, pasirasytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas)
1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbalgtl visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby zurnalas,
pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statinio statybos uZbaigimo proceddrai vykdyti reikalingi dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimt;.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés paramg administruojanti institucija — Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinima
administruojanti institucija.

1.1.9. ParaiSka — TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg®, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy ir
specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU
Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jegomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO patelkta
suderinta techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybigkai) atliktus Darbus ir sumoketi uz juos
Pirkimo sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina taikoma visiems perkamiems Darbams.

3.2. UZSAKOVAS u? visg pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje numatytg pirkimo objektq sumoka TIEKEJO pasidilyme nurodyta kaing,
jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje UZSAKOVO nurodyty darby kiekis (skaitiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip
15 (penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés. Darbai, kuriy faktinis kiekis skiriasi daugiau kaip 15 (penkiolika)
procenty, skaiciuojant nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés, laikomi Nevykdomais ir/arba Papildomais darbais, tokiu atveju Pirkimo sutarties
kaina keiCiama 10.1.2. punkte nustatyta tvarka. Nevykdomy arba jsigyjamy Papildomy darby kainos apskaiciuojamos vadovaujantis Viesyjy



pirkimy tarnybos 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (aktualia redakcija) 56
punkto nuostatomis. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje, uz Pirkimo sutartyje numatytg pirkimo objektg sumokama tokia tvarka:

3.2.1. Pirkimo sutartyje numatyto pirkimo objekto dalies, kurig sudaro individualios investicijos, kaina perskaiCiuojama (didinama ar
mazinama), kai ne nuo Saliy priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas reikalinga atlikti Pirkimo
sutarties pakeitimus dél statybos darby, pavyzdZiui, kai paaiskéja, kad kai kurie techniniame darbo projekte numatyti sprendiniai nereikalingi,
todél jy atsisakytina, o atskirais atvejais reikalinga tikslinti ty paciy darby kiekius juos mazinat (toliau - Nevykdomi darbai), arba paaiskéja
poreikis pakeisti techniniame darbo projekte numatytus sprendinius, bei jsigyti papildomus, projekte nenumatytus, taCiau bitinus uzbaigti
Pirkimo sutartj, darbus o atskirais atvejais reikalinga tikslinti ty paciy darby kiekius juos didinant (toliau - Papildomi darbai). Nevykdomy arba
jsigyjamy Papildomy darby kainos apskaiCiuojamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy tarnybos 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (aktualia redakcija) 56 punkto nuostatomis, Pirkimo sutarties kaina keiCiama 10.1.2.
punkte nustatyta tvarka.

3.2.2. UZSAKOVAS u? visg pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje numatyto pirkimo objekto dalj, kurig sudaro bendrojo naudojimo
investicijos, sumoka TIEKEJO pasitlyme nurodyta kaing, jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje UZSAKOVO nurodyty darby
kiekis (skaiciuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skaifiuojant nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés. Darbai,
kuriy faktinis kiekis skiriasi daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skaiciuojant nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés, laikomi Nevykdomais
ir/arba Papildomais darbais. Nevykdomy arba jsigyjamy Papildomy darby kainos apskaiCiuojamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (aktualia redakcija) 56 punkto nuostatomis,
Pirkimo sutarties kaina kei¢iama 10.1.2. punkte nustatyta tvarka.

3.3. [ Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesCiai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (iSpildomoji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios i$laidos. Pirkimo sutarties kaina apima
ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutarciai jvykdyti, o
TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

3.4. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
virsijanciy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.
3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiiuojama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazeJus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne veliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo
akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.
3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS kreipdamasis |
UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkretius skaitiavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat
turi teise inicijuoti Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasirasomu susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaiciuota Pirkimo sutarties
kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties gallollmas kartu su prate5|mu yra ilgesnis nei 6 (Sesi) ménesiai) Pirkimo
sutarties kaina gali biti perzitrima dél kainy lygio pokycio bet kurios i$ Saliy rasytiniu prasymu tokia tvarka:

3.10.1. PerZziliros momentas yra Pirkimo sutarties prasymo kitai Saliai perzitiréti Pirkimo sutarties kaing gavimo diena.

3.10.2. Gali biti perskaitiuojamos TIEKEJUI mokétinos sumos tik uz statybos rangos darbus, o uz kitus, nei statybos rangos darbai, Darbus
(projektavimo paslaugas ir pan.) mokétinos sumos negali biiti perskaiciuojamos.

3.10.3. TIEKEJUI mokétinos sumos uZ statybos rangos darbus gali biti perskaitiuojamos, jeigu Valstybés duomeny agentiros
(www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo pastaty remonto sanaudy elementy kainy indekso reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj
statybos rangos darby vykdymo laikotarpj.

3.10.4. Indeksas, nurodytas 3.10.3 punkte, toliau vadinamas Indeksu.

3.10.5. Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio, pagal Pirkimo sutartj neiSpirkty statybos rangos darby verte padauginant is
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiCiuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K =1Pb/ IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikSme laikotarpio pradZioje;

IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné negu Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, pabaiga ne vélesné negu
paskutiniojo atlikty statybos rangos darby akto pagal Pirkimo sutartj sudarymo diena, atsizvelgiant j perskaiCiavimo atlikimo perZitiros
momento laikotarpj. Vélesnis kainy perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiCiavimas

3.10.6. Salys privalo sudaryti radtiéka susitarima dél kainos perskaiciavimo per 15 darbo dieny nuo Salies pradymo kitai Saliai perskaiciuoti
kaing pateikimo dienos. Salys privalo susitarime nurodyti Indekso reikéme laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo data, Indekso reikéme
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio koeficientg, perskaiciuotg fiksuotos kainos suma, perskaiciuotg Pradinés sutarties
verte, perskaiiuotg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, perskaiCiuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo suma (Sios sumos turi biiti padauginamos i$ Indekso pokycio koeficiento) bei kitg perskaiCiavimui reikSmingg informacija.

3.10.7. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél kainos perskaitiavimo, perskaitiuotoji kaina taikoma statybos rangos darbams, kurie yra
jtraukiami | atlikty statybos rangos darby Aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos rangos darbai), TIEKEJO pateikiamus po Salies



pradymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo. Jeigu dél susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti atlikty statybos rangos darby
akty pateikimas, TIEKEJAS turi teise arba (a) pateikti atlikty statybos rangos darby aktg su neperskaiciuotomis kainomis ir perskaiciavima
atlikti kitame atlikty statybos rangos darby akte, arba (b) sustabdyti atlikty statybos rangos darby akto pateikimg iki bus perskaiciuotos
kainos.

3.10.8. Pirmoji Pirkimo sutarties kainos perzitira gali biti atliekama ne anksciau nei po 6 ménesiy po Pirkimo sutarties jsigaliojimo ir po to
Pirkimo sutarties kaina gali biiti perzitirima ne dazniau negu kas 6 ménesius.

3.10.9. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

3.10.10. Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina
(jkainiai) neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biti perskaiciuojama dél
kainy lygio kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

3.10.11. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje
ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatytg perskaiciavimg Darby suma virsSija investicijy plane ir Valstybés paramos
daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartyje numatytg Darby suma, kainos perskaiCiavimas priimamas buty ir kity
patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu. Tokiu atveju, pirkimo sutarties 3.10.6. punkte nurodytas terminas gali biti pratestas
TIEKEJUI ir UZSAKOVUI raétu susiderinus priezastis, dél kuriy susitarimas negali biti pasirasytas per 15 d.d.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per [skaiCius] ménesiy nuo Darby pradZzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby vykdymas
sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol i$nyks Sios
aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus, (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1,
8.2.2,8.2.3,8.2.6, 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose) ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciujy asmeny ir (ar)
pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams
ir pastato namo konstrukcijai (-oms), arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés
salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus, arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo
terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba
aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutart;.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali biti Saliy radtisku susitarimu detalizuojamas.
4.5, Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo
sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. 1ki Darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos
pagrindZia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.6. Pastebeéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas
UZSAKOVAS pareiékia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai veélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzuu
pareiskimas dél akivaizdziy Darby triikumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos
nemokeéti.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali buti ilgesnis kaip 12 men.

4.9. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus ankstiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasira$o dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima
(nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procentg bei jy verte.

5.2. Avanso mokejimo salygos: (taikoma, kai pasirenkama avansinis mokéjimas arba [Netaikoma] ).

5.2.1. TIEKEJUI paprasius, UZSAKOVAS sumoka avansg — ne daugiau kaip 30 (trisdesimt) procenty Pirkimo sutarties kainos. Dél avansinio
mokéjimo TIEKEJAS turi kreiptis per 30 darbo dieny po Pirkimo sutarties pasiraSymo, pateikdamas avansinio mokéjimo saskaitg faktirg ir
avansinio mokéjimo grazinimo garantijg — banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg, kuriame baty nurodyta privaloma salyga
pagal pirmg pareikalavimg (uztikrinimo salygos: avanso dydzio uztikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso moké&jimo uztikrinimo garantija
turi galioti tol, kol bus uZskaitytas avansinis mokéjimas; besalyginis ir neatSaukiamas jsipareigojimas sumokeéti uztikrinimo sumg ne ginco
tvarka per nustatytq terming, gavus pirma rastiska UZSAKOVO relkalawmq moketi, patvirtinantj: a) kad TIEKEJAS pagal Pirkimo sutarties
salygas negrazmo avansinio mokéjimo ir b) suma, kurios TIEKEJAS negrazino.). TIEKEJAS banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo
rasty turi i$ anksto suderinti su UZSAKOVU. UZSAKOVAS sumoka avansu per 30 darbo dieny nuo avansinio mokéjimo saskaitos faktdros ir



avansinio mokéjimo graZinimo garantijos gawmo dienos. Sis terminas gali biiti pratestas dél aplinkybiy, susijusiy su lengvatinio kreditavimo
sutarties tarp UZSAKOVO ir finansuotojo pasiraymu ir kredito avansui sumokéti suteikimu. Sumokéto avanso suma iSskaitoma i8 mokejimo
sumos. Tuo atveju, jei Pirkimo sutartis nejvykdyta ar jvykdyta nepilnai, i§moketa ir neuzskaityta avanso suma grazinama UZSAKOVUL. Jei
avanso mokejimo grazinimg uztikrinantis bankas ar draudimo bendroveé tapty nemokiu (-ia), paskelbty apie ketinimg nebevykdyti
jsipareigojimy ar i$ kity aplinkybiy butq aisku, jog nebegalés 1vykdyt| prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS gali reikalauti, kad TIEKEJAS
pateikty nauja avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinima, atitinkantj Sio punkto reikalavimus;

5.2.2. kai iSmokeétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uz per vieng meénesj atliktus Darbus, pirma mokejima atliekant uz Darbus, kuriy
kainos nepadengia avansinio mokéjimo suma. Kai avansas neiSmokamas (TIEKEJUI nepaprasius ar nepateikus tinkamo avansinio mokéjimo
grazinimo uztikrinimo), uz Darbus atsiskaitoma nuo pirmo Darby atlikimo ménesio;

5 3. Tarp|n|a| athktu Darby perdaV|ma| ir pr|em|ma| atI|ekam| uz Darbus, athktus per vieng menesl, o atlikus V|sus Darbus - prlduodamas

jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO
reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu i$ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo menesio paskutinés darbo dienos. UZSAK_OVAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo paciu terminu
priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
technine — iSpildomajg dokumentacijg tokia tvarka:

5.5.1. TIEKEJAS prie$ 10 (dedimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos rastu pranesa UZSAKOVUI apie pasirengima galutinai
perduoti Darbus pateikdamas pasiradyta paskutinj Aktg (toliau — Paskutinis Aktas) ir baigiamajj TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktg (toliau — Baigiamasis aktas).

5.5.2. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darbu priémimg ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dienu nuo TIEKEJO prane$imo gavimo dienos
ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo Paskutinj Akt ir Baigiamajj akta arba tuo paliu terminu rastu pareiSkia Pirkimo sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (de$imt) darbo dieny gali bti atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagrjstai ir motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai
nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.5.3.Paskutiniame Akte nurodoma Darby verte turi biti ne maZesné, nei 5 (penki) procentai visy Pirkimo sutartyje numatyty Darby kainos
su PVM. Uz darbus, nurodytus Paskutiniame Akte sumokama po Baigiamojo Akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI gavus Pirkimo sutarties 7.4
punkte nurodytg Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be
UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty
Statybos defekty aktas. TIEKEJQI nepagrijstai atsisakius (rastu nepateikus pagrjsto ir motyvuoto atsisakymo) pasirasyti nustatyty Statybos
defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba i$siuntiamas registruotu pastu. TIEKEJAS
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy sprendimy, ar kity
istatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo sgskaita nepaalina nustatyty Statybos defekty akte
nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (raétu) del jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS
turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip
pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiui, taC|au tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams
laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo
saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodytg terming nurodyty trikumy neiStaiso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis jgyvendinty statybos darby, kuriais
iStaisomi nurodyti trikumai, iSlaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trakumy
iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo komisijos nustatytg triikumy iStaisymo laikotarpj ir
jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai triikumy pasalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitg faktlirg TIEKEJAS gali i§rasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Aktg (paskutlnlam mokeéjimui — Paskutinj Aktg, Baigiamajj aktg ir
TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg arba Salims pasirasius susitarimg kad garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimas vykdomas sulaikant 5 (penkis) procentus statybos rangos darby kainos su PVM suma, kaip numatyta Pirkimo sutarties
7.4.5 punkte). Saskaitoje faktiroje turi blti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto arba Paskutinio Akto numeris. Prie sgskaitos faktlros turi biti
pridétas abiejy Sallq pasirasytas Aktas (paskutiniam mokéjimui — Paskutinis Aktas ir Baigiamasis aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje faktiiroje paskutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 (penkis) procentus visy Pirkimo sutartyje
numatyty statybos rangos darby kainos su PVM, Si suma sulaikoma ir sumokama/grazinama Pirkimo sutarties 5.5.3. ir 7.4.5 punktuose
nustatytomis salygomis ir tvarka.

5.11. Apmokeéjimas yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu s treCiyjy Saliy, gali bati pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio
apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo
i$ treiyjy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:



5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma UZSAKOVUI ir inicijuoja triSalés sutarties tarp
io UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi buti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu).
Sioje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, Si triSalé sutartis turi biiti suderinta su Valstybés
paramg administruojancia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaitg faktlirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSraSytg saskaitq faktiirg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas tridaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktras atitinkamai mazina sumg, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSrasydamas ir pateikdamas saskaitas faktiras
UZSAKOVULI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity faktdiry sumu.
5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj.
Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti
jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendorlnlu dieny nuo tinkamos saskaitos fakttiros pateikimo
UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy Saliy, gali biti pratesti, taC|au bet kokiu
atveju Sie terminai negali virdyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja
tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtlekeJu (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtieke&jo (subrangovo) nurodyti faktiniai
kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescCio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Saskaita faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescCio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (sgskaitos faktlros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu blidu. Elektroninés saskaitos faktdros, atitinkanCios Europos elektroniniy sgskaity
faktury standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
elektroniniy saskaity faktliry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L
266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktdiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy
sgskaity faktlry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktliros gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,E.
sgskaita" priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktliras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,E.
sgskaita® priemoneémis, iSskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai. Tiekéjui sillant papildomo garantinio laikotarpio
jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo terming, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety garantinis terminas prilyginamas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo terminui (nurodytam Sutarties 7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty
atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir
Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg
reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo i$laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai
7.1. Pirkimo sutarties uZztikrinimas ir jo sglygos:

7.1.1. TIEKEJAS Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima privalo pateikti per 10 (deimt) darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos.
[Tuo atveju, kai Pirkimo sutarties uztikrinimui pateikiamas Draudimo bendrovés (draudiko) laidavimo rastas su polisu, kartu pateikiamas ir
mokéjimo patvirtinimas.] (netaikoma, kai uZsakovas uZtikrinimui pasirenka banko garanta).



7.1.2. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté turi biti ne mazesné kaip [5 (penki) procentai / 6 (SeSi) procentai/ 7 (septyni) procentai
/ 8 (aStuoni) procentai / 9 (devyni) procentai /10 (deSimt) procenty] nuo Pirkimo sutarties vertés ir galioti iki visiSko TIEKEJO jsipareigojimy
UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Pirkimo sutarties salygas atitinkantis Defekty iétaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas
7.4 punkte, taciau ne trumpiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. UZztikrinimo verté yra fiksuota visam uztikrinimo laikotarpiui — ji negali biti mazinama proporcingai
jvykdyty Darby sumai.

7.1.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo [banko (garanto) arba draudimo
bendroves (draudiko)] (taikoma, kai uZsakovas pasirenka ,nesvarbu") [banko (garanto)] [draudimo bendroves (draudiko)] [sipareigojimas
sumoketi UZSAKOVUI jo reikalaujama suma, jeigu UZSAKOVAS pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad TIEKEJAS paZeidé savo
jsipareigojima (-us) pagal Pirkimo sutarties salygas, ir TIEKEJO padarytus pazeidimus, jskaitant nesumoketas netesybas uz Darby vélavima.
Laidavimo draudimo atveju draudzZiamuoju jvykiu turi biti laikomas pirmasis UZSAKOVO pareikalavimas sumokéti draudimo iSmokq dél
sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

7.1.4. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei 30
kalendoriniy dieny iki anksCiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos.

7.1.5. TIEKEJAS Pirkimo sutarties 7.1.1, 7.1.2 ir 7.1.3. punktuose nurodytomis salygomis ir tvarka privalo padidinti Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padidéja Pirkimo sutarties kaina.

7.1.6. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy radtiéku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas per 10 (desimt) darbo dieny turi bti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1.2 punkte.

7.1.7. Iki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 punktuose reikalaujamas naujas/ pratesiamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygig Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, i$skaiciuoti (sulaikyti) i$ TIEKEJO mokétiny sumy.

7.1.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui, jskaitant, bet neapsiribojant,
netesyby moké&jimui uztikrinti.

7.1.9. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 10 (desimt) darbo dieny turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis paciomis salygomis
kaip ir ankstesnysis.

7.1.10.  Siekdamas uztikrinti Pirkimo sutarties jvykdyma TIEKEJAS per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo, vietoje
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento gali | UZSAKOVO nurodyty saskaitg banke pervesti sumg ne mazesne nei 7.1.2 punkte
nurodyty procenty Pirkimo sutarties vertés. Si suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grazmama TIEKEJUI tik tinkamai jvykdZius Pirkimo
sutartj arba jei Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezasciy. VTIEKEJUI nejvykdZius savo sutartiniy
jsipareigojimy ar Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO kaltés, visa $iame punkte nurodyta j UZSAKOVO saskaita pervesta suma yra
negrazinama.

7.2. TIEKEJAS likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui
visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir iki statybos
rangos darby pradZios dienos jteikia galiojantj draudimo liudijimg UZSAKOVUL

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS iki
pirkimo sutarties jsigaliojimo, kartu su pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu, UZSAKOVUI privalo pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés
draudimo (jei taikoma) faktg jrodancius dokumentus, o iki statybos rangos darby pradzios dienos — rangovo civilinés atsakomybés draudimo
fakta jrodantius dokumentus. TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI techninj darbo projekta rengsiandio subjekto civilinés atsakomybés
draudimo faktg jrodancius dokumentus.

7.4. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas ir jo salygos:

7.4.1. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti pateiktas per 10 (desimt) darbo dieny nuo visy statybos rangos darby
atlikimo pabaigos ir turi galioti nuo Baigiamojo akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais [ir pridedant papildoma ... mety TIEKEJO pasililyta terming].

7.4.2. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo verté turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) procentai nuo statybos rangos darby
kainos su PVM (jvertinant papildomus ir/ar atsisakomus Darbus) [ir papildomai ... Eur].

7.4.3. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumoketi UZSAKOVUI jo reikalaujama suma, jeigu
UZSAKOVAS pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad TIEKEJAS paZeidé savo jsipareigojima iStaisyti defektg (-us) ar Zalg, uz kuriuos
jis yra atsakingas pagal Pirkimo sutartj, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio jsipareigojimo pagal Pirkimo sutartj, jskaitant atvejus, kai
TIEKEJAS yra nemokus, jo atZvilgiu yra pradétos bankroto procediros arba TIEKEJAS likviduotas dél bankroto, ir tokio defekto (-y), Zalos ar
kitokio TIEKEJO jsipareigojimo (-y) pagal Pirkimo sutartj paZeidimo pobidj;

7.4.4. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi bati laikomas pirmasis UzZsakovo pareikalavimas sumokeéti draudimo iSmoka dél
garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

7.4.5. Salys gali radtu susitarti, kad vietoje Defekty iétaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo sulaikoma 5 (penkiy) procenty visy Pirkimo
sutartyje numatyty statybos rangos darby kainos su PVM suma pagal Paskutinj akta, kuria uztikrinamas dél TIEKEJO kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmus 3 statinio garantinio termino metus [ir papildoma ... mety TIEKEJO pasitilyta terming], 3alinimo |sIa|dq
apmokeéjimas UZSAKOVUI. UZSAKOVAS privalo graZinti sulaikyta 5 procenty statybos rangos darby kainos su PVM suma TIEKEJUI, kai $is
pateikia Pirkimo sutarties 7.4.1 — 7.4.4 punktuose nustatytas saglygas atitinkantj Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg, arba
sueina pirmi 3 statinio garantinio termino metai [ir papildomas ... mety TIEKEJO pasiiilytas terminas ] ir per §j laikotarpj statybos rangovas
tinkamai jvykdé garantinio laikotarpio prievoles.



8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priziréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybeé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus uzsakyty Darby kiekiy ZiniarasCius, Aktus, saskaitas faktdras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy
Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy.
Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, §aliu patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise
rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos darby
defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciujy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. rastu reikalauti, kad TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku, savo saskaita pasalinty statybos rangos  darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj. TIEKEJUI nepradéjus taisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy Darby defekty pagal UZSAKOVO rastiskus reikalavimus
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, UZSAKOVAS turi teise pasalinti trakumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita. UZSAKOVAS turi
teise pasinaudoti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimu ir gautomis léSomis apmokéti statybos rangos darby defekty Salinimo
darbus bei statybos rangos darby defekty salygotg Zalg;

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikimg Pirkimo sutarties 8.4.35. reikalavimams.

8.1.6. nustacius, kad vykdant Darbus naudojamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.35. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkancias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (deSimt) dieny po raSytinio TIEKEJO praSymo_gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus
leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek
tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUL. Tuo atveJu, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA
ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

8.2.3. organizuoti ir apmoketi:

8.2.3.1. elektroninio statybos darby Zurnalo jsigijima bei pateikti TIEKEJUI prisijungimus prie jo;
8.2.3.2. pastato sandarumo matavimy atlikima;

8.2.3.3. pastato energinio naudingumo sertifikato rengima;

8.2.4. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustacius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizuoti techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo IéSomis;

8.2.5. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.6. sumokéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.7. uitikrinti TIEKEJUI galimybe Iaisvai patekti j statinio Darbq atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos

av.—

UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techn|n1 priziGrétojg arba pasitelkti dar kelis techninius priziirétojus, pries ta|
prane$damas TIEKEJUI. Techniniu prizitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal
darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.9. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylancias problemas, klausimus;

8.2.10. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.11. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos radtu informuoti
Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.12. [Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsniu, uZztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys biity
identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiSkg veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.] (taikoma kai UZSAKOVAS uZsakyme nurodo, kad UZSAKOVAS turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys
asmenys bdty identifikuoti).

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima u? jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

8.4.1.1. paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja
teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.1.2. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir radtu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).



8.4.1.3. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje
pateikti uzpildytg bendros pasitilymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkancias numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto investicijy
plane formg (8 priedas). Pildant formg neturi bati virSijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumos:

8.4.1.3.1 Statybos darby, tenkanciy energijos efektyvuma didinancioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesciais [...], i$ jy
Statybos darby tenkanciy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i$ energinj efektyvuma didinanciy priemoniy maksimali kaina Eur su
visais mokesciais [...]

8.4.1.3.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesciais [...]

8.4.2. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti UZsakova apie
atsiradimg aplinkybiy, galiniy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty triikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, [statymu nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotq statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuota asmenj, atsakingg uz elektros Tkj ir darby
saugg ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai atitikti, skiriami ir
kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

8.4.4. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai
informuoti UZSAKOVA, nurodant konkreCias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedrose;

8.4.6. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bity pasalinti bet kokie esami
ir (arba) potencialls trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte,
Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie techninio darbo projekto defektai
ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.7. savo jégomis bei saskaita, gavus i$ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir
(ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i§spresti
savarankigkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.8. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojanCius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treciujy Saliy, jforminti
reikalingg vykdomajg dokumentacija ir perduoti jg UZSAKOVUI;

8.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo
projekte numatytam panaudojimui;

8.4.10. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg pradéti, kokybiSkai atlikti, laiku uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.11. savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti
medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy
sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Garantuoti tinkama
statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima
bei apsaugg;

8.4.12. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje,
iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi blti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinimg ir pazenklinta CE
Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE Zenklu zenklinamus statybos produktus;

8.4.13. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiéka sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo
grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.14. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI
Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktg, iSradyti saskaitas faktiras, kitq normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei
rezultatus, patelktl kitg su technlnlo darbo projekto / technlnlo ir darbo prOJektu vykdymu susuusuq mformacuq,

av.—

|nst|tucuu atstovams lankytis Darby objekte bel susipazinti su visa Darbu dokumentacija;

8.4.16. garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo
UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo
pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

8.4.18. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus



Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzijg, per protingg
terming, suderinta su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidZzio jie neturi biti pasalinti anksciau;

8.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius jiems
keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§veZus jas i$ teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.21. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo islaidas;
8.4.22. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly
perjungima;

8.4.23. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo |éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorija;

8.4.24. uztikrinti, kad j medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo
statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.26. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.27. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

8.4.28. suraSant Statybos uZbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

8.4.29. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.30. vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastigkus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.31. sudarius Pirkimo sutartj, taciau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.32. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.33. Uztikrinti, kad:

8.4.33.1. Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

8.4.33.2. visg Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpj TIEKEJO kvalifikacija atitiks CPO LT pirkime Nr. 580201 nustatytus reikalavimus ir bus
laikomasi nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty;

8.4.33.3. naudojamos statybinés medZiagos atitiks techniniame darbo projekte ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28
d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSe nustatytus minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, jeigu to buvo reikalaujama UZSAKOVO techninéje uzduotyje ir/ar techniniame darbo projekte;

8.4.33.4. vykdant Darbus bus laikomasi Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése ir techniniame darbo projekte nustatyty reikalavimy dél
statybiniy atlieky tvarkymo.

8.4.34. [Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bty
identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.] (taikoma kai UZSAKOVAS uZsakyme nurodo, kad TIEKEJAS turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys
baty identifikuoti)

8.4.35. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi rizika,
kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biiti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, yra
priémusi sprendima dél Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medZziagy, jrenginiy,
kuriy kilmés Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmoketi uZ atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05
procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, véluojantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir graZinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus
nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta iame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biting laika, Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.



9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1.4, 7.1.5., 7.1.6., 7.4.1. punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma
uztikrinan&io dokumento ir/arba Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinan¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy
uz kiekvieng paveéluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.1.2 ir 8.4.1.3. punktuose nustatyta tvarka ir terminais nepateikus $iuose punktuose nurodyty dokumenty
dél TIEKEJO kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés uz
kiekvieng atvejj.

9.10. [TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming pagal Kalendoriniame darby vykdymo grafike
suplanuotus atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su triikumais (defektais) ir UZSAKOVUI rastu pareikalavus istaisyti nekokybiskai, su
trikumais (defektais) atliktus Darbus, juy neistaisius per UZzsakovo ir TIEKEJO sutarta terming, del TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,03
procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés). (takoma, kai kainos ir kokybés santykio vertinimui
nepasirenkamas ,,Darby atlikimo termino" vertinimo kriterijus);

9.10. [TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming pagal Kalendoriniame darby vykdymo grafike
suplanuotus atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su triikumais (defektais) ir UZSAKOVUI rastu pareikalavus istaisyti nekokybiskai, su
trikumais (defektais) atliktus Darbus, jy neidtaisius per Uzsakovo ir TIEKEJO sutartg terming, dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,06
procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés]] (taikoma, kai kainos ir kokybés santykio vertinimui
pasirenkamas ,Darby atlikimo termino" vertinimo kriterijus ir TIEKEJAS pasiiilo trumpesnj nei UZSAKOVO nurodytas darby atfikimo terming).
9.11. Jei UZSAKOVAS nustato, kad TIEKEJAS nesilaiko Pirkimo sutarties 8.4.33 punkte numatyty jsipareigojimy, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI
3 proc. dydZio baudg nuo Pradinés pirkimo sutarties vertés uz kiekvieng atveijj. Jei TIEKEJAS nesilaiko Pirkimo sutarties 8.4.33 punkte numatyty
jsipareigojimy ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo paZeidimo nustatymo dienos, tai laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu
ir UZSAKOVAS turi teise be papildomy salygy nutraukti Pirkimo sutartj Pirkimo sutarties 11.1 punkte nustatyta tvarka.

9.12. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo pagal
Pirkimo sutartj.

9.13. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali iSskaiciuoti netesybas ir kitus del TIEKEJO kaltés patirtus nuostolius i
TIEKEJUI mokeétiny sumy, pries tai rastu informaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biti kei¢iama joje nustatytomis sglygomis ir tvarka:
10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti keiciami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir
tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSujy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, sglygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sglygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas dalyvauja
Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo sutarties pakeitimai
pries juos pasirasant derinami su Valstybés parama administruojancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj prie$ protinga termina, o &iam suéjus ir papildomai jspéjus prie$ 10 (de$imt) dieny,
vienasaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais
atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy
teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA j Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais paZeidimais i$ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:
11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i$ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus
galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksciai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. [TIEKEIUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo
sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darbyl; taikoma, kai kainos ir kokybés santykio vertinimui nepasirenkamas ,,Darby
atlikimo termino" vertinimo kriterijus)

[11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir ilgiau kaip 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuZbaigus Darby]; taikoma, kai kainos ir kokybés
santykio vertinimui pasirenkamas ,Darby atlikimo termino" vertinimo kriterijus ir TIEKEJAS jsipareigoja Darbus atiikti per trumpesnj nei
UZSAKOVO numatytas Darby atlikimo terming)

11.1.4. [kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei TIEKEJAS
pasitlé konkretaus uzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius Sis trikumas per nurodytg terming neistaisomas]
taikoma, kai kainos ir kokybés santykio vertinimui pasirenkamas ,Papildomo garantinio laikotarpio [sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo
termino" vertinimo Kriterijus



11.1.5. [kai Defekty iStaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas mazesne papildoma verte nei
TIEKEJAS pasitlé konkretaus uzsakymo metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius $is triikumas per nurodytg terming
neiStaisomas] taikoma, kai kainos ir kokybés santykio vertinimui pasirenkamas ,,Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo
uZtikrinimo vertés" vertinimo kriterijus

11.1.6. Pirkimo sutarties 9.11, 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.7. TIEKEJAS negali pateikti naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo sutarties 7.1.4, 7.1.5 ir 7.1.6
punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po raétisko UZSAKOVO jspéjimo TIEVKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity
Pirkimo sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg pazeidZzia; Sis galéty biti prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.2.5. lengvatinio kredito teikejas, priima sprendimg nesuteikti lengvatinio kredito darbams pagal Pirkimo sutartj apmoketi.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienagalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasciy véluoja apmokéti ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11
punkte nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas¢iy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny is eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj,
praneédama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI viena$aliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos
atliktus Darbus, Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus,
i8 mokétiny sumy iSskaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

11.6. Pirkimo sutartis gali bti nutraukta rasytiniu abipusiu Saliy susitarimu (i&skyrus, esant esminiam Pirkimo sutarties pazeidimui).
12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiSkai ar i dalies atleidZziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jeégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo
jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima)
informuoja apie tai kit Salj, pranedama apie aplinkybiy pobtdij, galima trukme ir tiketing poveik. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip,
TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar
iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir
dejo visas pastangas, kad sumaZzinty su tuo susijusias ilaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Pirkimo sutartis bty tinkamai
jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties
pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugallmos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta nuo prane5|mo momento. Laiku
nepranesu5| apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bti TIEKEIUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties
Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo
sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gincy sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos
Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.



13.2. éalys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas
deryby bdu. Jeigu anksCiau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20 (dvideSimt) kalendoriniy
dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo §a|iq Pirkimo sutarties pasira$ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimg. TIEKEJUI per 10 (deSimt) darbo dieny nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu jy
negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdymg nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasililyme nurodytus:

1 lentelé
Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraiskos tikrinimo metu
Imonés pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos reikalavimo
eilés Nr.*
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Imonés pavadinimas Imonés kodas

=== =
ISy i) iy NSy i
===
[Ny (i) iy iy

15.2. TIEKEJAS atsako uZ visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.
15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, taCiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI praneéti tuo metu
Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

15.4.VTIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti,
be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti UZSAKOVUI 500
Eur bauda. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.

15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keiciantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje
nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keitiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémeési kvalifikacijai atitikti,
TIEKEJAS turi informuoti UZsakova radtu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei informacija apie kvalifikacijg néra
prieinama viegai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti UZSAKOVO ragytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat
reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesirémé kvalifikacijai atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. NustaCius vieSuosius pirkimus reglamentuojanCiuose teises aktuose
numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS
reikalauja Tiekejo per protingg terming tokj subtiekéjg pakeisti kitu.

15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad Tiekéjas
surasty kitg subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacijg, atitinkancig Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 15.1 punkto
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1 Ientele]e nustatytus kvalifi kacuos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy_atitikimui). UZSAKOVAS rastisku
pradymu kreipiasi j TIEKEJA dél Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves UZSAKOVO pradyma dél TIEKEJO
subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasidlyti kitg subtiekéjg Pirkimo sutarties
vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrlmU| UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEIU ra$tu
sudaro susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso abi Pirkimo sutarties Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.
15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per viena ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti
nustatytas pareigas, | jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir
UZSAKOVAS turi teise vienasaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12 punkte nustatyta tvarka.
16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasidilyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu
Specialisto vardas ir pavarde** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
[o] [o] []

[....] [....] [....]
L] [ [
[....] [....] [....]
[....] [....] [....]

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams". Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jej tuos pacius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi ra$tu informuoti UZSAKOVA, kurie specialistai dalyvaus
Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasitilyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO radtisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites
Siuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti Uzsakovui 500 Eur bauda. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties
punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti Pirkimo
sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informuoti ne véliau kaip kitg darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai pasitelkiamas ar kei¢iamas
specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytq kvalifikacija. Apie sitloma kandidatg j
keiciamo darbuotojo (specialisto) vieta Tiekéjas UZSAKOVA informuoja rastu, kartu pateikdamas reikiamus kandidato kvalifikacijg
pagrindZiancius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg Tiekéjui paskirti naujg darbuotojg (specialistg) patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijuoti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio pradymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodytg UZSAKOVO praSyma dél paskirto darbuotojo
(specialisto) pakeitimo, turi pareiga per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kita darbuotojg
(specialistg) ar uZtikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuotoja (specialistg) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty Pirkimo sutarties
Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. PrieS paskiriant naujg darbuotojq (specialistg), TIEKEJAS turi informuoti
Uzsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacija patvirtinancius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima TIEKEJUI paskirti nauja darbuotoja
(specialistg) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltes per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad darbuotojas (specialistas) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, j jo vietg nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir UZSAKOVAS
turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vie&a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo
sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba turi biti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. éalys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunc¢iami elektroniniu pastu, kiekvienam is
jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pa§to adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunCiamas elektroniniu patu. Dokumentai, kurie negali biti pateikiami elektroniniu pastu
(popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiraSytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenidkai ar siundiant registruotu ar
kurjeriniu paStu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.
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17.4. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus
atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu,
privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) vienoda juridine galig turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy arba
Pirkimo sutartis pasirasyta naudojantis saugiu elektroniniu parasu.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiry
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokejimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumentai

18.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy)
pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

18.1.1.  Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo paslaugy
techniné specifikacija®.

18.1.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasililymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.3. Priedas Nr. 3 — Techninis darbo projektas ir statyba leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

18.1.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

18.1.5.  Priedas Nr. 5 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

18.1.6.  Priedas Nr. 6 — Draudimo polisai.

18.1.7.  Priedas Nr. 7 — Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.8.  Priedas Nr. 8 — Bendros pasitilymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Pavadinimas, adresas, [Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokétojo kodas] kodas ir PVM moketojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.] [A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas] [Banko pavadinimas]

[Tel.] [Tel.]

[Faks.] [Faks.]

[El. pastas] [El. pastas]

[Atsakingas asmuo/asmenys:]
[Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas

asmuo: [Atsakingas asmuo/asmenys:]

[Vardas, pavarde, pareigos] [Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:

Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:

(kai sutartis pasirasoma fiziniu parasu, atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasirasymo datg nurodyti privaloma)



Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 2

UZSAKYTU DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI
[pasitlymo pateikimo data ir laikas]

Uzsakymo salygos

UZsakovas: [...]
Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés
patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje? L]
Pasitlymy vertinimo kriterijus: [...]

Ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijy lyginamieji svoriai balais:

(GT): [...]

(GV): [...]

1. Pasitlymo kainos lyginamasis svoris (C): [...]
2. Darby atlikimo termino lyginamasis svoris (D): [...]
3. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo termino lyginamasis svoris

4. Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo vertés lyginamasis svoris

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) turi uztikrinti, kad visi statybvietéje
esantys asmenys buty identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai,
savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby:

[...]

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo dokumentacija naudojantis

elektroniniu statybos darby zurnalu.

Taip

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uztikrinimas:

[...]

Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis (proc.):

[...]

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad pries skelbiant
pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui sumokeéti bus
suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity l&sy)?:

[...]

Konfidenciali informacija:

[...]

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viesyjy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiskg DPS, yra
nepasikeitusi.

[...]

Objekto duomenys

Pastato paskirtis: [...]
Statybos objekto adresas: [...]
Pastato kadastro bylos Nr.: [...]
Investicijy plano IP numeris.: [...]
Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? [...]
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? [...]
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? [...]
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? [...]




Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? [...]
Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo prieZzidros, statybos
rangos darby) atlikimo terminas (mén.): [...]
Papildomas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo terminas
(GT): [:]
Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo verté (GV):

[...]
[Objekto pavadinimas] UZsakovo nurodyta Tiekéjo 21% PVM Tiekéjo pasiulymo

maksimali kaina (Eur pasiulymo kaina (Eur su PVM)
su PVM) kaina (Eur be
PVM)

D (d1+d2) - rangos darby maksimali kaina Eur su [...] [...] [...] [...]
visais mokesciais:
d1- Statybos darby, tenkanciy energijos efektyvuma [...]
didinancioms priemonémis maksimali kaina Eur su
visais mokesciais:
d1.1- Statybos darby, tenkanciy energinj efektyvuma [...]
didinanciy priemoniy individualioms investicijoms,
maksimali kaina Eur su visais mokesciais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur [...]

su visais mokesciais:




