VieSosios jstaigos CPO LT konkursas ,Bendryjy ir specialiyjy rangos darby be projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT
elektroninj katalogg"

C dalis — Preliminariosios sutarties 2 priedas. Pagrindinés sutarties forma
Pagrindiné sutartis [CPO LT pirkimo numeris]

[UZSAKOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), i

[TIEKEJO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau - TIEKEJAS),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi [preliminariosios sutarties pasiraSymo data] preliminariosios sutarties dél bendryjy ir
specialiyjy rangos darby be projektavimo paslaugy uzsakymy per CPO LT elektroninj katalogg nuostatomis, sudarome $ig statybos rangos
darby sutartj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindingje sutartyje naudojamos sgvokos:

1.2 CPO LT - viesoji jstaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras ir sudaro Preliminarigsias
sutartis su laiméjusiais tiekéjais.

1.3. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema (elektroninis katalogas CPO.It), kurioje vykdomi uzsakymai.
Internetinis adresas https://www.cpo.lt.

1.4. Darbai — Tiekéjo pagal Pagrindine sutartj atliekami statybos rangos darbai.

1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZsakovui pateikus tik techninj projekta parengti darbo projekta (-us) pagal $iy
paslaugy teikima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus, savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal uzsakymo metu
UZsakovo pateikta techning specifikacijg ir suderintg techninj projekta/techninj darbo projekta, atlikti statybos rangos Darbus, o
UZSAKOVAS jsipareigoja sumokéti uz juos nustatytg kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2.  Toliau isvardinti dokumentai sudaro Pagrindine sutartj ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra
nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj
nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindiné sutartis;

2.2.2. Techniné specifikacija ir Ikainoty veikly sgrasas;

2.2.3. Techninis projektas / techninis darbo projektas;

2.2.4. Akcepto rastas;

2.2.5. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai;

2.2.6. Atlikty Darby akto forma;

2.3. Darby atlikimo vieta [statybos objekto adresas (-ai)].

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1. Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra [suma skaiciais] Lt su PVM, kurig sudaro [suma skaiCiais] Lt ir PVM [suma skaiciais] Lt. Si
suma atitinka kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasidlyme.

3.2. U? $ig kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti darbo projekto parengimo paslaugas (jei UZSAKOVAS pateikia tik techninj projekta) ir
Darbus, numatytus Pagrindinéje sutartyje. I Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai,
draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos Darby objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Pagrindine sutartj priklausancios islaidos.

3.3. Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindinéje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj
vadovaujantis tokia tvarka:

3.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, TIEKEJO pateiktg nevykdytiny Darby lokaline
sagmatg jforminant dvidaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo
atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskaiiuojama (mazinama) pagal TIEKEJO pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samata.

3.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, nurodytais Techningje specifikacijoje, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny
Darby lokaline samata bei sitilyma dél keistiny Darbuy, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius
derybas (jei reikalinga), jforminamas dvigaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju
Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaline samata bei jvykdyty deryby (jei jos
vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali biti didinama.

3.4. I Pagrindinés sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy
i$laidy, viréijandiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius
susitarimus, susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu.

3.6. Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojama (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumaZzéjus) pridétinés vertés mokesCio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. RastiSkai patvirtinus
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UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos,
perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio
dydziu.

3.7. Pagrindinés sutarties kainos (1ka|n|y) perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijuoja TIEKEJAS kreipdamasis j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkrecius skaiciavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos
kainai (jkainiui). UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés
vertés mokescio tarifo.

3.8. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami
perskaiciuoti jkainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokescCiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu, vieng kartq metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina gali biiti kei¢iama
(didinama ar mazinama) Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinés sutarties kaina perskaiCiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus (http://www.stat.gov.It), vadovaujantis Viesyjy pirkimy
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta ,VieSojo pirkimo -
pardavimo sutarciy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo pasitlymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinés
sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.10.2. PerskaiCiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atliekamas statybos Darby kaing dauginant i$ perskaiCiavimo koeficiento,
gauto praéjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksg dalijant i paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i$ uz
praéjusiy mety gruodzio ménesio kainy indekso;

3.10.3. Statybos sgnaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetaingje adresu http://www.stat.gov.It ir
publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose ,Ménesiné informacija apie statybos sagnaudy pokycius" bei ,Vartotojy
ir gamintojy kainy indeksai". Tikslinant kaing, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniui — ,Ménesiné informacija apie statybos
sgnaudy pokycius"

3.10.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvi$aliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasiraSymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO
mokéjimams pagal Pagrindine sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausandiy priezas¢iy nera
pasiraSomas iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEIJU
vadovaujantis iki to momento galiojusiais Darby jkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu VTIEKEJAS nesilaiké Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei
terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo
laikomasi, o rasytinio suderinimo dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.11. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama kainoty veikly sarade. Apmokéjimas uZ faktiskai atliktus Darbus vykdomas pagal
Ikainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.12. Darbai, kurie néra Pagrlndmes sutarties dalykas, yra atskiro vieSojo_pirkimo objektas. Uz Pagrindinéje sutartyje nenurodytus,
taciau TIEKEJO dél kokiy nors priezasciy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka.

4, Apmokéjimy tvarka

4.1. Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Pavyzdiné Atlikty Darby akto forma
pateikiama Pagrindinés sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Atlikty Darby akta.
Atlikty Darby akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby / priemoniy pavadinima, Ikainoty veikly / priemoniy sarase jvardinty faktiskai atlikty
Darby procentine iSraiska bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Pagrindine sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priémimo
akta.

4.3. Atlikus Pagrindinéje sutartyje numatyta veikla (pagal Jkainoty veikly sara$g), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaita,
nurodant sumg vadovaujantis Jkainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam
mokejimui — Darby baigimo ataskaitg).

4.4, TIEKEJAS pateikia saskaitg — faktlirg ar PVM saskaitg — faktlirg (toliau — saskaita). Saskaitg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai
abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biti nurodytas
Pagrindines sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biti pridétas abiejy
Saliy pasirasytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrindine sutartj
numatyti dokumentai.

4.5.  Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokeéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i treciyjy Saliy, gali
bti pratesti, taiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino
taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo is treCiujy Saliy
vélavima.

4.6. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — litai.

4.8. Lietuvos Respublikoje jvedus eurg, Pagrindinés sutarties kaina bus perskaiiuojama | eurus pagal tg dieng Lietuvos banko
nustatytg ir oficialiai paskelbta euro ir lito santykj.

4.9.  Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Ikainotame veiklos sgrase numatyta
veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby
procentine iSraiSka. Tokiu atveju maziausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 (desimt) % numatytos veiklos etapo
sumos.

5. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai
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5.1. Darbai turi biti atlikti per [suma skaiCiais] ménesiy nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos. Pagrindines sutarties vykdymo
metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu
Pagrindiné sutartis gali biti pratesta 2 (du) kartus po 6 (SeSis) ménesius, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui.
Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas
tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo bti atliekami Darbai.

5.2, TIEKEJUI suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali
vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba

5.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klidtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

5.3. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta Jkainoty veikly sarase, kuris gali biti abiejy Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

5.4. Statybos rangos Darby pradzia pagal Pagrinding sutartj yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus
(parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis projektas arba techninis darbo projektas, iSduotas statyba
leidZiantis dokumentas , pasiradytas statybvietés perdavimo ir priemimo aktas). Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti
Darby atlikimui: parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (UZsakovui pateikus tik techninj projekta parengti darbo projekta
(-us), lokalines sgmatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Pagrindinéje sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus
dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrindine sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Pagrindinéje sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSyti Darby priémimo — perdavimo aktai, suraSytas statybos uzbaigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti
visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pagrindinéje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino.
Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO
papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

5.7.  Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Pagrindinés sutarties nuostatq jam turi biti suteikta teise gauti kokj nors Darbq
atlikimo terminy pratesima, tai TIEKEJAS privalo rastu praneéti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis
reikalavimas ir TIEKEJAS jgyija teise j Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data.

5.8.  TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.
6. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka

6.1. TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindingje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZSAKOVUL.

6.2.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus —
priduodamas visas uzbaigtas Statlnys I atllktu Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos
sumos. Darby priémimo aktq pasiraso: i TIEKEIO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO puses —
Techninis prizitirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo.

6.3.  Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, paZyma apie atlikty Darby ir iSlaidy
verte (toliau — Aktai). TIEKEJAS patelkla 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutlnes darbo dienos. UZSAKOVAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu
terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo paciu terminu priima negindijamg atlikty Darby dalj ir pareidkia rastu Pagrindinés sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas deél tinkamo Darby atlikimo.

6.4. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI rastu apie
pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo TIEKEJO praneSimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti.

6.5. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.6.  Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinéje sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity Darby relkalawmq be UZSAKOVO radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darbq zurnale bei sudaromas abiejy
Saliy pasiradomas Defektinis aktas. TIEKEJUI nepagrjstai atsisakius pasiradyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienagalidkai
(vienaSalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba issiunciamas registruotu pastu.

6.7. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo sgskaita nepasalina Defektiniame akte
nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareikéti TIEKEJUI pretenzijas del i$aidkéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bity nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty
Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindinéje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS
iStaisyty nustatytus trikumus savo sagskaita, arba kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6.8. TIEKEJAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teises akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo
komisijos sudaryma ir jos darbg, paruosia Statybos uzbaigimo aktg ir pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpa
laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
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7. Garantijos

7.1. Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo statybos uzbaigimo akto surasymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslépty defekty.

7.2.  TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techniniame projekte / techniniame
darbo projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ i§ai§vkéjusius atlikty Darby
defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai fiksuojami Pagrindinéje sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj TIEKEJAS pats arba trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEJO saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjus;
defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy,
nuo TIEKEJO nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanciy aplinkybiy.

7.4. TII§KEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, itaisydamas defekta,
jskaitant UZSAKOVO kastus ieskant kito tiekéjo ir panasiai.

8. Uztikrinimai ir draudimai

8.1. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasiradyti Pagrindine sutartj bei grazinti ja
UZSAKOVUI kartu su Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimu (banko garantij arba draudimo bendroves laidavimo rats), kurio
verté ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM. UZtikrinimas turi galioti iki visiSko TIEKEJO
jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po
Pagrindingje sutartyje numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiradymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui visus
Pagrindinéje sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir
jteikia draudimo liudijimg UZSAKOVUL.

8.3. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe dél Zalos
atlyginimo UZSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKEJO kaltés 150 000,00 (Simtas penkiasdesimt
tikstanciy lity) Lt sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio reikalavimo nevykdyma
atsakingas asmuo ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias
priesingu atveju biity padengusi draudimo bendroveé.

8.5. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo
visos Pagrindinés sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi
galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.6.  Jeigu TIEKEJAS neapsidraudzia arba neturi galiojandio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS
gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy
mokejimy TIEKEJUI.

9. Saliy teisés ir pareigos

9.1.  UZSAKOVAS turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir prizilréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj projekta/technin
darbo projektg, TIEKEJO parengtus jkainotus Darby kiekiy Ziniarascius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy
naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvmlq statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti
uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus treCiyjy asmeny pagalba
TIEKEJO saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
sistemingai pazeidziami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio _TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir
(ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUIL. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai
jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prieS 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty buti pateikti;

9.2.3. TIEKEJUI ir/ ar kitoms suinteresuotoms Salims nustadius klaidas techniniame projekte ar techniniame darbo projekte,
organizuoti techninio projekto/techninio darbo projekto iStaisymg savo léSomis.

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrindine sutartj.

9.2.5. sumokeéti TIEKEJUI u? tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais ir
tvarka.

9.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy Darby pabaigos.
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9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darbq technine prieiiﬂra Darbu technine prieiiﬂra vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis

samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar Jurldlnj asmenj;
9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;
9.2.9. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrindine sutartj dél Darby atlikimo tretiujy
asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra butina Darbams atlikti.

9.3.  TIEKEJAS turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

9.3.2. Darby atlikimui TIEKEJAS turi teise pasitelkti iuos subtiekéjus (subrangovus): [pavadinimas (-ai)]. Pagrindinéje sutartyje
nurodyti subtiekéjai (subrangovai) gali bati keiCiami tik gavus UZSAKOVO sutikimg ir tai jforminus atskiru rasytiniu Saliy susitarimu.
TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uZ visy sutartiniy sipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui
pasitelkiami tretieji asmenys.

9.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.
9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

9.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

9.4.1. Pagrindinés sutarties 4 priede nurodytus pagrindinius darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus,
TIEKEJAS privalo rastiskai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkredias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo
terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

9.4.3. pradeti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisimdamas patirtas ilaidas uZ atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia
TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo aktg ir informuoja TIEKEJA apie paskirtg techninj

9.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti
statinio Statybos vadova ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros tkj ir darby sauga;

9.4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindines sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
jgaliojimus, btinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrlndlne sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pagrindinés sutarties tikslais veikti
TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova.

9.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedtrose.

9.4.7. aktyviai dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bty pasalinti
bet kokie esami ir (arba) potenciallis trlikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti
Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, TIEKEJAS privalo biti lojalus UZSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir
sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas
ir (arba) neiSsamus techninis projektas/techninis darbo projektas arba jo priedai.

9.4.8. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby
suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aikiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo
klausimus TIEKEJAS privalo idspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

9.4.9. Tuo atveju, jei UZSAKOVAS neturi parengto techninio darbo projekto, turi tik techninj projekta, TIEKEJAS privalo parengti darbo
projekta savo IéSomis ir pajégumais.

9.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj projekta/techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumag
projekte numatytam panaudojimui.

9.4.11. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindinéje sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.12. savarankiskai apsirlpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby
vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy
naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZSAKOVUL.

9.4.13. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiéka sutikima, o Darby vykdymo grafika, pasiradant
papildomus susitarimus.

9.4.14. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSraSyti saskaitas — faktlras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie
darby eiga bei rezultatus pateikti kitg su projekto vykdymu susijusia informacijq

Darbu dokumentacua
9.4.16. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirbanius subtiekéjus (subrangovus).

9.4.17. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
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Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo
naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasirasymo.

9.4.19. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkejusius ar atsiradusius
pasibaigus Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiskg
pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobtidzio jie neturi biti pasalinti anksCiau.

9.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, suderintas su
UZSAKOVU, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.21. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktlskal Ialkytl statybos atliekas bei iSvezus jas i$ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSvezima j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.22. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy isSleidimo
iSlaidas.

9.4.23. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy
tinkly perjungima.

9.4.24. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.25. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio projekto/techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statin; ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines
atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita.

9.4.27. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.28. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala.

9.4.29. surasant Statybos uzbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg
iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus.

9.4.30. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.31. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stenda.

9.4.32. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujancius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.
9.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10.  Saliy atsakomybé

10.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties,
moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus
nuostolius.

10.3. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai (be teismo), praneses pries 20 (dvidesimt) dieny, nutraukti Pagrinding sutartj, jei TIEKEJAS
be patelsmamos prlezastles nevykdo prisiimty [sipareigojimy. Siuo atveju Pagrmdmes sutarties jvykdymo uZztikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta iame uztikrinime.

10.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pagrlndlnes sutarties
jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

10.5. Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Pagrindinéje sutarty]e nustatytu_laiku, UZsakovas turi teisg nutraukti sutartj, tuo atveju
Pagrlndlnes sutarties 1vykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma,
nurodyta iame uztikrinime. Jei $iuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrindine sutartj,
jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo Pagrindinéje sutartyje nurodytos visos
Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél
atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologiSkai biiting
laika, Pagrlndlnes sutarties 1vykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma,
nurodyta Siame uZtikrinime ir jei Siuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrindine
sutartj, TIEKEJAS papildomai moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Pagrindinéje sutartyje
nurodytos Pagrindinés sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

10.7.  Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaSalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.8. Jei UiSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimu arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi jos
galiojimo laikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti
nauja Pagrindinés sutarties jvykdymo uZztikrinimg, kurio suma ne mazesné kaip 10 (desimt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos.
10.9. Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas Saliy raétisku susitarimu yra pratesiamas, Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi biti pratesiamas Pagrindinés sutarties pratesimo laikotarpiui. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo
pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.10. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant,
UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

11. Pakeitimai ir pataisymai

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy bdtina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinéje sutartyje nurodyto Darbo, ar bdtina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarties kaina.
11.2.  Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Pagrindinéje sutartyje numatytus atskirus Darbus
(ar jy dalj) butina keisti kitais, Jkainoty veikly sarase nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg bei
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sidlyma del keistiny Darbuy, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sidlymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga),
koreguojama Pagrindinés sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3.  Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausanciy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasillyme nurodyty medZiagu/jrangos (jei rinkoje
nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy
nepriklausanciy aplinkybiy, bitina keisti Pagrindinéje sutartyje numatytas medZiagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaline samatg bei
sitilyma dél keistiny medziagu/jrangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO siilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), koreguojama (nedidinant) Pagrindinés sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti aukSciau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

11.5.  Visi aukétiau minéti Pakeitimai turi bati UZSAKOVO patvirtinti rastu.

11.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus Viedujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy Darby, nejrasyty j Pagrindine sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti Pagrindinés sutarties
vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virSyti 30 (trisdeSimt) procenty pradinés Pagrindinés sutarties kainos.
11.7. Papildomy, Pagrindinégje sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.

12, Nekokybiskai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas
sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby triikumy alinimo islaidas.

13. Pagrindinés sutarties nutraukimas pries terming

13.1.  UZSAKOVAS turi teise, jspéjes TIEKEJA pries 20 (dvideimt) dieny, vienadali$kai (be teismo) nutraukti Pagrindine sutartj dél
esminio jos pazeidimo. Esminiu Pagrindinés sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Pagrindine sutart
nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas.

13.2.  UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrindine sutartj ir pareikalauti i$ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
13.2.1. TIEKEJUI idkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po rastisko UZSAKOVO jspé&jimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindines sutarties salygy
arba po rastisko UZSAKOVO jspé&jimo jas dar kartg pazeidzia.

13.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rata) iSdaves subjektas negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo Pagrindinés sutarties
jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3.  UZSAKOVUI vienaaliékai nutraukus Pagrindine sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo
atliktus Darbus, pasiraSant perdawmo priémimo akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik u? tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindiné
sutartis nutraukta dél TIEKEJO kaltés, i§ mokétinos sumos i$skaiciaves netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKEJAS turi teise vienadaliékai nutraukti Pagrindine sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be
pateisinamy priezasCiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktlros iSraSymo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Pagrindinéje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati
atidétas.

13.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUVI vienasaliskai nutraukus Pagrindine sutartj TIVEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus
Darbus, i$ mokétiny sumy i$skaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

13.6.  Salys neturi teisés vienaSaliékai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinéje sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

13.7.  Salys turi teise nutraukti Pagrindine sutartj abipusiu radtigku sutarimu.
14, Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1. Salis gali bati visiékai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos ]egos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybe esant ioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali
vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy
atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrindine sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies biity nejmanoma vykdyti Pagrindingje sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

14.5. Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Pagrindine
sutartis bty tinkamai jvykdyta, Pagrindinés sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty jsipareigojimy
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nebus traktuojamas kaip Pagrindinés sutarties pazeidimas ar Pagrindinés sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti
Pagrindinés sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bity buve iSvengta, atlyginima.

14.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuonlasde5|mt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy apllnkyblq gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pagrindinés sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrindine sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes vis dar yra, Pagrindiné
sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

15. Gincy sprendimas

15.1.  Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrindine sutart] taip pat
dél to, kas neaptarta Pagrindinéje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrindine sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir
Pagrindinés sutarties dalyka, uzsakymo dokumentais, TIEKEJO uZsakymui pateiktais dokumentais.

15.2.  Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendZiamas deryby biddu. Jeigu anksCiau nurodyti ginCai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

16. Kitos Pagrindinés sutarties salygos

16.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, techninés prieZitiros vadovai rastu — jraSais statybos
darby Zurnale ir UZSAKOVAS.

16.2. Pagrindiné sutartis jsigalioja, nuo (datg nurodo Salys Pagrindines sutarties sudarymo metu
(data turi blti ne ankstesné kaip Pagrindinés sutarties pasiraSymo bei ne vélesné kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima.
16.3. Pagrindiné sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo. Pagrindiné sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal $ig Pagrindine sutartj jvykdo savo jsipareigojimus
UZSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos, iSskyrus tokias Pagrindinés
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems
Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pagrindinéje sutartyje numatyti atvejai pirkimo
tikslui pasiekti, dél kuriy Pagrindinés sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy
pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Pagrindinés sutarties salygy keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo
vykdant Pagrinding sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba $i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys
susitaria, kad vykdant Pagrindine sutartj suZinota informacija apie kitg Salj ir Pagrindinés sutarties salygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai
Zinoma.

16.6.  Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pagrindinéje sutartyje.

16.8. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrindine sutartj saskaity
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrindine sutartj patvirtinantys dokumentai turi bti saugomi 10 (deSimt) mety nuo
galutinio mokeéjimo pagal Pagrindine sutartj.

16.9. Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1.  Visi su Pagrindine sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas yra siunciami faksu, jteikiami
pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam is jy
Pagrindinéje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siunCiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.2.  Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3.  Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turintiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.
18. Pagrindinés sutarties dokumentai

18.1.  Prie Pagrindinés sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:

18.1.1. Techniné specifikacija ir Jkainoty veikly sarasas (priedas Nr. 3).

18.1.2. Techninis projektas / techninis darbo projektas;

18.1.3. Akcepto rastas (priedas Nr.2).

18.1.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

18.1.5. Draudimo polisai.

18.1.6. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr.1).

19. Pagrindinés sutarties saliy rekvizitai ir parasai



VieSosios jstaigos CPO LT konkursas ,Bendryjy ir specialiyjy rangos darby be projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT

elektroninj katalogg"

UZSAKOVAS

[Pavadinimas, adresas,
kodas ir PVM mokeétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

[Tel.]

[Faks.]

[El. pastas]

Kontaktinis asmuo:
[vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Vardas, Pavardé:

Pareigos:

Parasas:

Data:

C dalis — Preliminariosios sutarties 2 priedas. Pagrindinés sutarties forma

TIEKEJAS

[Pavadinimas, adresas,
kodas ir PVM mokétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

[Tel.]

[Faks.]

[El. pastas]

Kontaktinis asmuo:
[vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Vardas, Pavardé:

Pareigos:

Parasas:

Data:



VieSosios jstaigos CPO LT konkursas ,Bendryjy ir specialiyjy rangos darby be projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT

elektroninj katalogg"

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

C dalis — Preliminariosios sutarties 2 priedas. Pagrindinés sutarties forma

Pagrindinés sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 1

ATLIKTY DARBY AKTO FORMA Nr.

Pagrindinés sutarties nr.: [Numeris].

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal auk$¢iau nurodytos sutarties
etapa. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos litais

. Nuolatiniy . .
. Nr. ; . Atlikta Darby (paslaugy) nuo | Atlikta Darby (paslau .

Eil. Nr Darby/priemonés - 5 Sp . gu) u(p .. gl_'l)_ Atlikta Darby (paslaugy)
pagal | Investicii Sutartiné statybos pradzios jskaitant nuo statybos pradzios iki per ataskaitinj laikotarpj
Ikainota (FI):r?a) asla M| parbo kaina, | ataskaitinj laikotarpj ataskaitinio laikotarpio
veiklos P _ a) paslaugy be PVM
sarad veiklos (etapo)

rasa pavadinimas % Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma
Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auki¢iau nurodyta sutartj vykdymo.
UZSAKOVO atstovas

Vardas,
pavardeé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Vardas,

pavardeé:

TIEKEJO atstovas

Pareigos:

Parasas:

Data:
AV.

Techninés priezitros atstovas

Vardas,
pavardeé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.
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VieSosios jstaigos CPO LT konkursas ,Bendryjy ir specialiyjy rangos darby be projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT
elektroninj katalogg"

C dalis — Preliminariosios sutarties 2 priedas. Pagrindinés sutarties forma

Pagrindinés sutarties [CPO LTpirkimo numeris] priedas Nr. 2

AKCEPTO RASTAS

Data: [UZsakymo laimétojo nustatymo Elektroniniame kataloge data]
Sutarties Nr.: [CPOLT pirkimo numeris]

Kam: [TIEKEJO pavadinimas ir adresas]

PraneSame, kad misy jstaiga priemé Jisy [UZsakymo laimétojo nustatymo Elektroniniame kataloge data] Pasitilyma jvykdyti Darbus pagal
Pagrindine sutartj Nr. [CPO LT pirkimo numeris] uz kaina, lygig [pasitlymo Elektroniniame kataloge suma su PVM] su PVM.

Siuo rastu Jums nurodoma laikantis Pagrindinés sutarties salygy pasirayti ir pateikti UZSAKOVUI pridedamus Pagrindinés sutarties
dokumentus, kartu pateikiant Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima ir pradéti minéty Darby vykdyma.

UZSAKOVAS: [Pavadinimas]
[Kodas]

[Adresas]

[Tel.]

[El. pastas]

Igalioto asmens parasas:

Pasirasiusiojo pavardé ir pareigos:

Priedas: Pagrindiné sutartis [CPO LT pirkimo numeris]
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VieSosios jstaigos CPO LT konkursas ,Bendryjy ir specialiyjy rangos darby be projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT

elektroninj katalogg"

C dalis — Preliminariosios sutarties 2 priedas. Pagrindinés sutarties forma

Pagrindinés sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 3
Techniné specifikacija ir Ikainoty veikly sgrasas

Pasiulymas konkursui
[pasitlymo pateikimo data ir laikas]

UZsakymo salygos:
Konkurso trukmeé Sutarties sudarymo | Darby atlikimo | Maksimalus Iprastinés darbo
[...] trukmeé terminas uzsakymo biudzetas | valandos

[...] [...] th]su PVM) [...]

UZSAKOVO pavadinimas: [...]

Objektas Nr. 1

Atliekami darbai, jkainiai:

Specifikacija

Pavadinimas: Mat. vnt. Kiekis Ka";?"ﬂ')t be

[...] -

[...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...]
Suma (Lt be PVM) [...]

21 % PVM [...]

Suma (Lt su PVM) [...]

Objektas Nr. 2

Specifikacija _
Pavadinimas: Mat. vnt. Kiekis Kalr;a\/lsll_)t be
[...] -
[...] [...] [...] [...]
[...] [...] [...] [...]
[...] [...] [...] [...]
Suma (Lt be PVM) [...]
21 % PVM [...]
Suma (Lt su PVM) [...]
[...]
Bendra pasitilymo kaina (Lt be PVM) [...]
21 % PVM [...]
Bendra pasitlymo kaina (Lt su PVM) [...]
Objektai, kuriuose bus atliekami darbai:
Eil. Nr. Pastato paskirtis Adresas Pastato kadastro bylos numeris
Objektas Nr.
1 [...] [...] [...]
gbjektas Nr. [.] L] [o]
[...] [...] [...] [...]

Pagrindiniai darbai, kuriuos tiekéjas privalo atlikti savo pajégumais: [...]

Objektai dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)

programoje: [taip/ne]

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apziuréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): [...]

Pasiulyma pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): [...]

Pasiulyma pateikes naudotojas: [...]
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