Konkursas ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir priezidros paslaugy uzsakymai per CPO
LT elektroninj kataloga"

C dalis — 2 priedas. Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieziGiros paslaugy uzsakymai
per CPO LT elektroninj kataloga pirkimo sutarties forma

Pirkimo sutartis [CPO LT pirkimo numeris]

[UZSAKOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), i

[TIEKEJO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir prieZitiros paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga" Nr. [...] jvykusiu rangos darby su projektavimo
paslaugomis konkreciu pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - VieSoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy proceddras kity perkanciyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statybg leidZian¢io dokumento gavima, kai
taikoma), projekto vykdymo priezitros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM).

1.1.5. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrinés aptarnavimo bei priefidros paslaugos nurodytos Technineje
specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uz visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8. Projektas — vienas i$ Siy dokumenty: Saulés elektrinés techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar statybos
projektas. Projektas turi biti rengiamas pagal UZsakovo pateiktg projektavimo (technine) uzduotj (specifikacijg), privalomuosius statinio
projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9. Statybos rangos darby pradzia - diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuotg (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Projekta, iSduota statyba leidiantj dokumenta, pasiradyta statybvietés perdavimo ir priémimo akta)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj priZitrétojg (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijoje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uZpildytas statybos darby Zzurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty statybos rangos
darby aktas ir TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimui
reikalingi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS taip pat iSduotas Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos leidimas
gaminti elektros energija (kai taikoma).

1.1.11. Gamybos jsipareigojimas — elektros kiekis, kurj TIEKEJO suprojektuota ir jrengta saulés elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos jsipareigojimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2 UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaliojimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treciujy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j jq tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI parengti uzsakymo metu UZSAKOVO pateiktoje projektavimo (techningje)
uzduotyje (specifikacijoje) nurodyty darby Projekta, jskaitant projektavimo (techninéje) uZduotyje (specifikacijoje) ir/ar statybg ir
projektavimg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikimg, UZSAKOVUI jgaliojus, prlvalomLuq projekto
rengimo dokumenty gavimg, statybg leidZianCio dokumento, jei jis privalomas, gawma (UZSAKOVUI jgaliojus) pagal $iy paslaugy
teikima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo priezitirg, jei ji atliekama, Projekto pagal ekspertizés
pastabas iStaisyma, jei ekspertizé atlieckama , pagal parengtq ir su UZSAKOVU suderintg Projektg atlikti statybos rangos darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techningje specf kacijoje ir $ioje Pirkimo sutartyje, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumokéti uz jas Pirkimo sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vieta [statybos objekto adresas ].
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3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzilra kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasitilyme
nurodytai kainai (priedas Nr.1), jg sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

3.2. Darby kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams
Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo prOJekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade
papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastiskg susitarimg su UZSAKOVU.

3.3. I Darby kaing jeina iSlaidos, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo priezitira), darbo jégos, mechanizmy
ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos,
(i8pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos.

3.4. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutarciai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy
pateikimo termino pabaigos.

3.5. I Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus ir Paslaugas numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, virsijan¢iy Darbuy/Paslaugy kaina, jeigu del to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.6. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEIUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—
priemimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokescio dydziu.

3.8. Darby ar Paslaugy kainos perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS,
kreipdamasis j UZSAKOVA ratu, pateikdamas konkrecius skaiciavimus del pasikeitusio mokesio tarifo jtakos Darby ar Paslaugy kainai.
UZSAKOQVAS taip pat turi teise inicijuoti Darby ar Paslaugy kainos perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM
tarifo.

3.9. Kainos perskaiciavimas jforminamas Saliy pasira$omu protokolu/susitarimu, kuriame uZzfiksuojama perskaiCiuota Darby ar
Paslaugy kaina ir Sio perskaiCiavimo jsigaliojimo sglygos.

3.10. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
3.11. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti Paslaugy kainos perskaiciavima po 12 (dvylikos) ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo
dienos, jeigu Lietuvos Respublikos metiné infliacija pagal suderintg vartotojy kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba mazesné nei -5 (penki) proc. Kaina perskaiCiuojama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijuojanti Paslaugy kainos perskaiciavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrindiancius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikianciy teise keisti Paslaugy kaing, egzistavima. Paslaugy kaina laikoma perskaiCiuota, kai Salys
pasiraso susitarimg dél jos perskaitiavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. PerskaiCiuota kaina taikoma nuo sekancio
ataskaitinio laikotarpio po perskaiciavimo teikiamoms Paslaugoms.

4, Pirkimo sutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per [skaiCiais] ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Statybg leidZianio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmé | Darby trukme
nejskaiciuojamos ir Darby atlikimo terminas pratesiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaiciuotai trukmei:

4.2.1. Statyba leidZian¢io dokumento gavimo trukmé skaiCiuojama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybés
tarnautojas IS , Infostatyba" praSyma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai prasymo pateikéjas automatiskai informuojamas el. pastu apie
statybg leidZianCio dokumento iSdavima.

4.2.2. Projekto ekspertizés trukme skaiCiuojama nuo dienos, kai tiekéjas perdave parengta Projekt, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés iévados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi buti atliktas per protingag terming, bet ne ilgiau,
kaip per 20 dieny.

4.3. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raétiéku Saliy susitarimu gali biiti pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausantioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atvejy:

43.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.3.2. UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti trediujy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir (ar)
naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.3.3. iSskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.3.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZzdelsimas, Klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.3.5. sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.
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4.4, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.5. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal UzZsakyty darby sarade nurodytus terminus, kurie gali biti Saliy rastiku susitarimu detalizuojami.

4.6. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

4.7. Iki statybos rangos darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekta, jei butina — lokalines samatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje humatyta statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiékia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiSkimas dél akivaizdziy Darby triikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir
(ar) uz juos nemokéti.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bditi ilgesnis kaip 6 mén.

4,10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (Sesiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisde$imt)
dieny, o tokio leidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.

4.12.2. Paslaugy teikimo terminas 5 metai;

4.12.3. Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.

5. Atlikty Darby ir Paslaugy perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtg ir suderinta Projekto [jkeliamas UZSAKOVO kataloge nurodytas skaicius] vnt.
popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (vieng) bylg elektroninéje laikmenoje. Atlikty projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasirasant
atlikty paslaugy perdavimo—priemimo akta. Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniq teisiy jstatyme, j visg projekting dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg uzsakovui disponuoti kdriniais jo
nuozilra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte
nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektine dokumentacija arba jos dalj
TIEKEJAS perduos UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uZ Projekto parengimo paslaugas sumokes Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS
nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uZ Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines
teises | kdrinius (projektine dokumentacijg ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas
neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

5.2 TIEKEJUI u? tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZsakovui akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg arba sulaikius mokéjima
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uZbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus technlng iSpildomajg dokumentacija. TIEKEJAS pries 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos
rangos darby pabaigos praneSa UZSAKOVUI raStu apie pasirengima galutinai perduoti statybos rangos darbus pateikdamas pasiraSyta
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta UZSAKOVAS organizuoja galutinj statybos rangos darby prlemlma
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gawmo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo padiu terminu pareiSkia raStu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (de$imt) darbo dieny gali biti atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medziagas. IStaisius statybos
rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.4.  TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo diena, bei tinkamai
jfforminti paslépty darby akta.

5.5.  Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO raétiéko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Sallq pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty
Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienagaliékai i jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba igsiun¢iamas registruotu pastu.
TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo U?SAKOVUI akto ir neatlikti mokéjimy, kol
TIEKEJAS savo saskaita nepaSalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trikumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI
pretenzijas dél i3aiskeéjusiy atlikty statybos rangos darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pirkimo_sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams  laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyty terming nurodyty trikumy_neiStaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, islaidas).
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5.7. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSVAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos/Ui§AKOVO nustatytus
trikumus. Trakumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytg
trikumy iStaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.8.  Saskaity faktdrg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi 3alys pasirad¢ TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg). Saskaitoje faktdroje turi buti nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie saskaitos faktliros turi buti pridétas abiejy
Saliy pasiradytas TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

5.9. Apmokeéjimas uz Darbus yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraymo ir Defekty itaisymo garantlnlu laikotarpiu uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treCiyjy Saliy, gali bati pratesti, taC|auv bet kokiu atveju Sie terminai
negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju,
jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ treciujy aliy vélavima.

5.10. Apmokéjimas uZ Projekto parengimg atlieckamas gavus statybag leidZiantj dokumentg (jei bdtinas) ir pasirasius paslaugy
perdavimo—priémimo aktg per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodytas mokéjimo terminas susietas su finansavimu,
gaunamu iS treCiyjy Saliy, gali biti pratestas, taciau bet kokiu atveju Sis terminas negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokeéjimo taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus patvirtinantius apie
finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perduodamas $alims pasirasant Perdavimo—priémimo akta. Salys sulygsta, kad jei tai
aiskiai nurodyta saskaitoje faktliroje, perdavimo-priémimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalioty asmeny patvirtintg ir pasirasyta saskaitg
faktura.

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo 15|pare|901|mus turi kreiptis | UZSAKOVA dél Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo—priémimo akto pasiradymo. UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiraSydamas Perdavimo-priémimo aktg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO kreipimosi
dienos, arba per § terming nurodyti suteikty Paslaugy trikumus TIEKEJUI. Abiem Pirkimo sutarties Salims pasiraSius Paslaugy
Perdavimo—priémimo akta, TIEKEJAS jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikti sgskaitg faktlirg, jei saskaita fakttra pagal Pirkimo sutarties 5.10 punktg neprilyginama priémimo perdavimo aktui.

5.13. Uzsakovas sumoka TIEKEJUI uZ per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas $alims pasirasius Paslaugy
perdavimo—priémimo aktg ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus sgskaitg faktiirg, ne véliau kaip per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos fakttiros gavimo dienos.

5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybeés igyvendinamos Sia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradyma UZSAKOVUI ir inicijuoja
triSalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo
su subtiekéju (subrangovu). Sioje Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie$ pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai_subtiekéjo (subrangovo) iSraSytg saskaitg raStu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokeéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, i$radydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.

5.14.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendorlnlq dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treciyjy $aliu, gali bati pratesti, tatiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (3eSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ treCiyjy Saliy
vélavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatytg
mokeé&jimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta
Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO sgskaita.

5.15. Saskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescCio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés
akty nuostatomis.

5.16.  UZSAKOVAS visus mokéjimus pagal $ig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodytg arba kitg TIEKEJO rastu
nurodytg banko saskaitg jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj
reikalavimg, kylantj i$ Pirkimo sutarties.

5.17.  Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos faktiros, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu bldu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity
faktlry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j
Europos elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktlry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktliry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktliros gali biti teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita" priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktlras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita" priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.
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6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai bei TIEKEJO pasiiilyme ir Techninéje specifikacijoje
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontuota jranga atitiks Techninéje
specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3.  TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiskeéjusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trikumy $alinimo iélaidas.

6.5. TIEKEJAS garantuoja saulés elektrinés efektyvuma bei uztikrina Gamybos jsipareigojimo jvykdyma. Suprojektuota ir pastatyta
saulés elektriné per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiskai turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne mazesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodytq elektros energijos kiekj, perskaiciuotg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas salygas.

6.6. Ataskaitinio laikotarpio Gamybos jsipareigojimo dydis perskaiciuojamas Siais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendroji saulés spinduliuoté artimiausioje
matavimo vietoje yra daugiau kaip 5 proc. mazesné uz 1050 kWh/m?, Tiekéjo Gamybos jsipareigojimas mazinamas procentiniu dydziu
atitinkanciu sumazéjusig saulés spinduliuote;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekanciais Paslaugy teikimo metais Gamybos jsipareigojimas sumazinamas procentiniu dydziu atsizvelgiant
j moduliy efektyvumo garantijg nurodytg Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta moduliy
efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos jsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pradzia — pirmo pilno ménesio pirmoji diena nuo Uzsakovo
tapimo gaminanciu vartotoju dienos. Gamybos jsipareigojimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8. Pagamintas ir faktiSkai | elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaiCiuojamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatorius” (toliau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinima,
kurio verté ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai
|sduota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija/ draudimo bendrovés laidavima/ mokéjima j UZSAKOVO saskaita (suma ne
mazesné kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos su PVM),. Uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki
visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorinés dienos po Pirkimo
sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés
Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia anks&iau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims
radtigkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI
$iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertés.

7.2.  TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo liudijimg UZSAKOVUL.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybe privalo blti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

7.4.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy_statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotq Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija /
draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima
visam garantiniam Defekty i$taisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas
turi biti besalyginis ir neatS8aukiamas ir turi galioti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Si nuostata netaikoma jeigu statomas
nesudétingas statinys.

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis
paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1.  UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priziGiréti, ar atliekamy statybos rangos darby_atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZziagy kokybé atitinka Projektg,
darby kiekiy Ziniaradtius, perdavimo aktus, saskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy
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statybos rangos darby gali pateikti projekto vykdymo prieziiros, techninés priezitros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale (jei
toks privalomas) ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisimty jsipareigojimu, UZSAKOVAS turi teise radtu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty statybos rangos darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty padalinimo arba pasalinti triikumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;
8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy
ar pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita itaisyty Projekta pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas;

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po rasytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIVEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. organizuoti techninio darbo projekto ekspertizés atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS
numates atlikti);

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEIUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uZztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galiojimo
pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby techning prieZidrg. Statybos rangos darby technine prieziira vykdo
UZSAKOVO pasklrtas technlnls pr|2|uret01as UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutartles galnoymo metu keisti techmnl pr|2|uret01q arba

darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos | jg tiek, kiek tai yra butina Darbams atlikti;

8.2.12. apmoketi uz statybg leidZiancio dokumento iSdavima.

8.3.  TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): [pavadinimas (-ai), jmonés kodas];

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.4.  TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
jgaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti
projekto vadovo/projekto dalies (-iy) vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareigojimus, sarasa, kuriame biity nurodyta
minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir jy kvalifikacijg patvirtinanciy
dokumenty kopijas;

8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti UZsakova
apie atsiradimg aplinkybiy, galinCiy trukdyti pradéti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trlikuma, realig tikimybe, kad UZzsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar
Paslaugas;

8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta
tvarka paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros
ukj ir darby sauga;

8.4.5. prie$ pradédamas rengti Projekta, iSsiaiskinti UiSAK(v)VO pageidavimus bei atsizvelgti j jo pastabas ir pasililymus, imtis visy
jmanomy priemoniy, kad Projektas bty parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirSijant techninés uzduoties reikalavimy ir
vadovaujantis galiojanciomis teisés akty, reglamentuojanciy statybos ir projektavimo veiklg, normomis;

8.4.6. ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Darby atlikimo grafikg ir rastu suderinti
ji su UZSAKOVU;

8.4.7. Projektq rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uzduoties, projekto rengimo dokumentus;

8.4.8.  apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspeti UZSAKOVA ne véliau kaip prie 5 (penkias) dienas iki jy
pateikimo dienos, rastu nurodant konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bti pateikti;
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8.4.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,
operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus techninio darbo projekto triikumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo
susijusius klausimus;

8.4.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti
medZziagas;

8.4.11. Projekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techninéje uzduotyje ir/ar pagal projektavima
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus butinus atlikti tyrimus (organizuoti ir savo IéSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio
statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti
jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

8.4.12. pries atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankstiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVO pritarima.
Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkre&iu
pakeitimu;

8.4.13. istaisyti Projektg pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti
projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi buti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo
pastaby gavimo dienos.

8.4.14. [Gauti statyba leidZiantj dokumentg. Gavus statyba leidZiantj dokuments, perduoti jj UZSAKOVUI kartu su [jkeliamas
UZSAKOVO kataloge nurodytas skaicius] vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1 byla elektroninéje laikmenoje.]
(taikoma, kai uZsakovas uZsakyme nurodo, kad statyba leidZianti dokumenta privalo gauti tiekéjas).

8.4.14. [Po statyba leidZiancio dokumento i$davimo, perduoti UZSAKOVUI [jkeliamas UZSAKOVO kataloge nurodytas skaicius] vnt.
techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1 byla elektroninéje laikmenoje.] (takoma, kai statyba leidZianti dokumenta
gauna UZsakovas).

8.4.15. statinio projekto vykdymo prieiiﬂrps paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietoje ne reiau kaip
1 kartg per ménesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant bitinybei, UZSAKOVO kvietimu;

8.4.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo prieidros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir
pateikti baigiamajg ataskaita (pateikiama per vieng meénesj nuo statybos uzbaigimo akto surasymo dienos). Visos ataskaitos
parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI;

8.4.17. statinio projekto vykdymo prieZiliros paslaugas (kai taikoma) teikti per visg statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;

8.4.18. vykdyti statybos rangos darbus pagal Projektq, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad statybos rangos darby priemimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg Projekte
numatytam panaudojimui;

8.4.19. Pagal Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.20. savarankiSkai apsirtpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti tik naujas medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy
naudojimg. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémimga, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninées
prieZitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavimg bei apsauga;

8.4.21. savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.22. dalyvauti surasant Statybos uZbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
techniniame darbo projekte nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir
(arba) potencialtis trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte,
Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity Salinami bet kokie techninio darbo projekto
defektai ir (arba) statinio statybos trlikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo
priedai;

8.4.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuotai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.24. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei
saskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treciyjy Saliy, jforminti reikalingg vykdomaja
dokumentacijg ir perduoti jg UZSAKOVUL. Salys aikiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo igspresti
savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai paruosta ir pateikta
Statybos uZbaigimo komisijai/UZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,
kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose;

8.4.26. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiSkai
apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkrecias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.27. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Darby terminus keisti,
pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.28. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktg, iSraSyti sgskaitas faktiiras, kit normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;
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8.4.29. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priziGirétojui, projekto vykdymo prieziliros vadovui bei valstybiniy
kontroliuojanciy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZzinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.30. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo Uzsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasirasymo;

8.4.32. savo saskaita itaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir_defektus,
iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI
pateikus rastiskg pretenzijg, per protinga terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biti pasalinti anksciau;

8.4.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas iS
teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauzZo, grunto iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.34. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy parengimo
iSlaidas;

8.4.35. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikianciy inZineriniy
tinkly perjungima;

8.4.36. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus juos
iSardyti;

8.4.37. uttikrinti, kad | statybviete ir medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.38. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg;

8.4.39.  vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.40. Pirkimo sutarties galiojimo metu teikti Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugas;

8.4.41. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

8.4.42. uztikrinti i UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir apsauga; 5

8.4.43. nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be iSankstinio rastisko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.44. atlyginti nuostolius UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltés.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota diena
nuo véluojamos sumokeéti sumos su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, veluojantis priimti statybos rangos darbus (pasirasyti Aktus ir graZinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas
dél netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamy priimti
statybos rangos darby kainos su PVM.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5.  Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prlezastles Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.6.  TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitros vykdytojy rastiskus reikalavimus del
atlikty Darby kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEIO argumentams per technologiskai biting laika,
Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

9.7.  Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepadalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO iélaidas, susijusias su defekty $alinimu.

9.8.  Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(penkias) darbo dienas pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimg 7.1 p. nurodytomis sglygomis.

9.9.  Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastiéku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo $io Saliy susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta.

9.10. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO
kaltés, jis privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng nuo Darby kainos su PVM

9.11. TIEKEJUI véluojant pataisyti techninj darbo projekta ar paprastojo remonto apra$a pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis
privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Projekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

9.12. Tuo atveju, jei per pirmuosius vienerius ataskaitinius metus saulés elektriné j elektros tinklus patieks maziau elektros energijos
nei nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1, TIEKEJO at?vilgiu taikoma atsakomybe:

9.12.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 95 procentai, bet ne maziau kaip 80 procenty Gamybos jsipareigojimo —
TIEKEJUI taikoma 10 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM;
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9.12.2. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 80 procenty, bet ne maZziau kaip 65 procentai Gamybos jsipareigojimo —
TIEKEJUI taikoma 20 proc. dydzio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.3. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 65 procentai, bet ne maziau kaip 50 procenty Gamybos jsipareigojimo —
TIEKEJUI taikoma 30 proc. dydzio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.4. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 50 procenty Gamybos jsipareigojimo — tai laikoma esminiu Pirkimo
sutarties pazeidimu, uz kurj TIEKEJUI taikoma Darby kainos su PVM dydZio bauda.

9.13. TIEKEJO suprojektuotai ir jrengtai saulés elektrinei faktiékai per 1 (vienerius) ‘metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus
maziau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI baudg uz nepagamintg energija, kuri
skaiciuojama pagal formule: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep — Gamybos jsipareigojimas, perskaiciuotas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv — vidutiné elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uz ne i§ pagal $ig Pirkimo sutartj
jrengtos saulés elektrinés patiekiama elektros energija;

9.14. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 ir 9.13 punkte nurodytos baudos, jeigu maZiau elektros energijos nei, kad nustatytas
Gamybos jsipareigojimas, buvo pagaminta ne dél TIEKEJO kaltés t. y. Saulés elektriné per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy
dieny negaléjo veikti dél elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jégos aplinkybiy ar treciyjy asmeny veiklos turéjusiy
tiesioginés jtakos elektros energijos gamybai.

9.15. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1.  Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biiti keiCiama joje nustatytomis sglygomis
ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biti keiiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4
ir 10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biiti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis saglygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sglygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. ]vertinus visuotinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkreiamy ligy, jskaitant, bet neapsiribojant, koronovirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uztikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali bati kei¢iami, atsizvelgiant j valstybés, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribojimai jprastiniam Pirkimo sutarties Salies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi Siame sutarties punkte nustatyti ribojimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informuoti apie tai kitg Pirkimo sutarties Salj. Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomos veiklg ribojancios priemonés.

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Keicianciojo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties
jvykdymui, keiCiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti paSalinimo pagrlndq (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie keiCiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i$ anksto radtu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie
Pirkimo sutarties projektg ir dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacijg (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra
pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams),
jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir pasalinimo pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS
privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateiktg Saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties
arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3.  Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keitiangiojo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvallﬂkacua turi blti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui. Apie keiCiamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis
kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projektg ir dokumentus, jrodancius specialisto kvalifikacijg (turi teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti
pateikta Saliy papildomg susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui

10.4. UZSAKOVUI nustadius vieduosius pirkimus reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéja
(subrangovg) pakeisti kitu.

10.5.  Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj prie$ protinga terming, o $iam suéjus ir papildomai jspejus prie$ 10 (de$imt)
dieny, vienaZaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA j Nepatikimy tiekéjy sgrasa. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO
pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. véluojama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus dél TIEKEJO kaltés;
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11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksciai paZeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo/specialiyjy statybos darby vadovo (-y) / projekto vadovo/ projekto dalies (-iy)
vadovo (-y) kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teises aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI
pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeicia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutartyje.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienagalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI idkeliama bankroto byla;

11.2.2. po raétiko UZSAKOVO jsp&jimo TIEKEJA§ daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO spé&jimo jas dar kartg pazeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSujy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3.  TIEKEJAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasciy véluoja apmokéti ilgiau kaip 20 (dvide§imt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
skyriuje nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasciy neatlieka nuo jo priklausandiy veiksmu, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti
Pirkimo sutart[, pranesdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI viena$alidkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiradant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy iSskaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2.  Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

12.3.  Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriq ji negali vykdyti
savo [sipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy
atsiradimg) informuoja apie tai kit Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jeégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar iS dalies blty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy pagrjstq atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZzinty su tuo susijusias ilaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Pirkimo sutartis
biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas
kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo
atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta,
nuo pranesimo momento. Laiku nepranesSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa
i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

12.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bt TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj priesS 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sglygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13.  Gincy sprendimas

13.1.  Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus del Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutarty]e Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aikinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2.  Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby bidu. Jeigu anksCiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 20
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(dvidedimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasiraSymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laikoma, kad
TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2.  Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanc¢iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1.  Pirkimo sutartis yra viea. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra viesa arba turi biti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2.  Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunciami elektroniniu pastu,
jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam
i jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie
pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4.  Né viena Salis neturi teises perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Pirkimo sutartj jokiai treciajai Saliai be iSankstinio
rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su trediuoju asmeniu (finansuotoju).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylanio i Pirkimo sutarties, perleidimas treciajam asmeniui (finansuotojui) nekeicia Saliy kity
tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose.

15.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iélaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali bliti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.7.  Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galia turindiais egzemplioriais — po viena kiekvienai ié Saliy.

15.8.  Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokeéjimui pagal Pirkimo sutartj sgskaity faktdry
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1.  Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo dokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir priezitiros paslaugy
techniné specifikacija®.

16.1.2. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas konkursui.

16.1.3. UZsakovo pateikta projektavimo (techniné) uzduotis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Pavadinimas, adresas, [Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokétojo kodas] kodas ir PVM mokétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.] [A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas] [Banko pavadinimas]

[Tel.] [Tel.]

[Faks.] [Faks.]

[El. pastas] [El. pastas]
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Konkursas ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir priezidros paslaugy uzsakymai per CPO

LT elektroninj kataloga"

C dalis — 2 priedas. Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieziGiros paslaugy uzsakymai

per CPO LT elektroninj kataloga pirkimo sutarties forma

[Atsakingas asmuo/asmenys:]
[Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas
asmuo:

[Vardas, pavardé, pareigos]

Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:

[Atsakingas asmuo/asmenys:]
[Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
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Konkursas ,saulés elektrinés rangos darby su projektavimo paslaugomis uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga"

C dalis — 1 priedas. Saulés elektrinés rangos darby su projektavimo paslaugomis uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg pirkimo
sutarties forma

Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 1

UZSAKYTUY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
[pasitlymo pateikimo data ir laikas]

UZsakymo salygos:
1 Ar statybg leidziantj dokumenta, UZsakovui jgaliojus, privalo gauti tiekéjas (Uzsakovo vardu, | [...]
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas)
2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Projekto) popieriniy egzemplioriy skaicius [...]
3 Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalg [...]
4 Projekto parengimo terminas [...]
5 Rangos darby atlikimo terminas [...]
Statybos objekto duomenys
6 Statybos risis (naujas statinys / paprastasis remontas) [...]
7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) [...]
8 Ar miesto teritorija [...]
9 Saulés elektrinés galia, kW [...]
10 | Pastato unikalus Nr. [...]
11 | Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai [...]
12 | Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui [...]
13 | Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuotekoms [...]
14 | Ar Tiekéjas turi jrengti informacinj stendg [...]
UZSAKOVO pavadinimas: [...]
Projekto pavadinimas A -Projekto parengimo paslaugy kaina
pagal statybos techninj (Eur be PVM)
reglamenta ir statybos [-..]
objekto adresas
B - Statybos rangos darby kaina
[...] (Eur be PVM) -]
C - Darby kaina (A+B) [...]
D - Saulés elektrinés aptarnavimo ir 1 mety kaina Kiekis Bendra kaina
priezitiros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais)
[...] 5
[...]
Tiekéjo pasiilymo kaina (C+D) (Eur be PVM) [...]
(E) 21 % PVM [...]
Tiekéjo pasiulymo kaina (C+D+E) (Eur su PVM) [...]

Tiekéjo siiilomos rodikliy reikSmés ekonominio naudingumo vertinimui

1 Gamybos jsipareigojimas (kWh / metus) [...]
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais [...]
3 Saulés moduliy gamintojo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po 25 m. [...]

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiuréti objektq (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): [...]

Uzsakovo nurodytas uz Pirkimo sutarties vykdymo prieziiirg atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas):

[ooa]|

UZsakovo nurodytas uz Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): [...]

Pasiiilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): [...]

Pasiulyma pateikes naudotojas: [...]
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