Konkursas ,Negyvenamuyjy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg"

C dalis — 1 priedas. Negyvenamuyjy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg pirkimo sutarties forma (taikoma,
kal pasirenkamas kainos vertinimo Kriterijus)

Pirkimo sutartis [CPO LT pirkimo numeris]

[UZSAKOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), i

[TIEKEJO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamines pirkimo sistemos »Negyvenamujy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT
elektroninj katalogg" Nr. [...] jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkreciu pirkimu, sudarome Sig statybos rangos darby
sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - VieSoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSujy pirkimy proceddras kity perkanciyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderintg Pastato projektg ir
statybg leidZiantj dokumenta, jei jis privalomas (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
patvirtintas Pastato prOJektas, |sduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
1.1.5. Darby pabaiga — momentas, ka| uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO
atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitilymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pastato projektas — techninis darbo projektas, paprastojo remonto projektas ar paprastojo remonto aprasas.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEIU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU
Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treiyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1, Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja yZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta
suderintg Pastato projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos
Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta [statybos objekto adresas ].
3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZzilira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZitira taikoma
visiems perkamiems Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,Pirkimo sutarties kaina su PVYM".

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI u? visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame Pastato projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad
atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiraius rastiéka susitarimg su UZSAKOVU.

3.3. I Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos, (iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutarciai
jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

3.4. I Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestls ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy,
viréijandiy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.
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3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—
priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokescio dydziu.

3.7, Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJA%, kreipdamasis
j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkrecius skaiciavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip
pat turi teise inicijuoti Pirkimo sutarties kainos perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiraomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaiciuota
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiCiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
kartag metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaitiuojama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio pokycio.
Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perZzitiros dél kainy lygio pokycio tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaiCiuojama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perziiiréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perzitiros, statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai);

3.10.2. PerskaiCiavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i$ perskaiciavimo koeficiento, gauto
praéjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksg dalijant i$ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perziliréta — i$ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;
3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.10.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazeJu5|o) PVM tarifo gali inicijuoti tiek TIEKEJAS, tiek
UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZidros, pateikia konkredius skaitiavimus dél pasikeitusio
kainy lygio pokycio jtakos Pirkimo sutarties kainai;

3.10.6. Jei kiekvienu perskaiCiavimo atveJu papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanciy priezasCiy néra pasiraSomas iki
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to
momento galiojusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1.  Darbai turi bti atlikti per [skaiCius] ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, radtiéku Saliy susitarimu gali biti pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bti atliekami Darbai, terminui, kol inyks
Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.6 - 8.2.8 punktuose), arba

4,2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir (ar)
naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, Klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir
(arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEIUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo praneéti UZSAKOVUI, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutart].

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.3), nurodytg uzsakyty Darby saraSe, kuris gali biti
Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos
sumos pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.
4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdZiy Darby triikumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir
(ar) uz juos nemokeéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bdti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9.  Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 ($esiasdesimt) dieny i§ eilés ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy,
kuriy atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu prane$imu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30
(trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas UZzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
4.10. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankstiau sutarto termino.
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5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmoké&jimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg ( us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvigalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinimg (nurodytg pateiktame suderintame Pastato projekte) jvardinti atlikty Darby procentg bei jy verte.

5.2. [TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdedimt penki procentai) atlikty Darby
kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius moké&jimg visam garantiniam Defekty iStaisymo
laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.] (taikoma, kai nepasirenkamas avansinis mokéejimas).

[Apmokéjimo salygos:

5.2.1. TIEKEJUI paprasius, UZSAKOVAS sumoka avansa — ne daugiau kaip 30 procenty Pirkimo sutarties kainos. Dél avansinio mokéjimo
TIEKEJAS turi kreiptis per 30 darbo dieny po Pirkimo sutarties pasiraSymo, pateikdamas avansinio mokeéjimo saskaitg faktdirg ir avansinio
mokeé&jimo grazZinimo garantijg — banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg, kuriame bity nurodyta privaloma salyga pagal
pirma pareikalavima (uztikrinimo salygos: avanso dydzio uztikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso moké&jimo uztikrinimo garantija turi
galioti tol, kol bus uZskaitytas avansinis mokejimas; besalyginis ir neatSaukiamas jsipareigojimas sumokéti uztikrinimo suma ne ginco
tvarka per nustatyta terming, gavus pirma rastiska UZSAKOVO reikalavimg mokéti, patvirtinantj: a) kad TIEKEJAS pagal Pirkimo sutarties
sglygas negrazino avansinio moké&jimo ir b) sumg, kurios TIEKEJAS negrazino.). TIEKEJAS banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta turi i§ anksto suderinti su UZSAKOVU. UZSAKOVAS sumoka avansu per 30 darbo dieny nuo avansinio moke&jimo saskaitos
faktdros ir avansinio mokéjimo grazinimo garantijos gavimo dienos. Sis terminas gali bt pratestas dél aplinkybiy, susijusiy su lengvatinio
kreditavimo sutarties tarp UZSAKOVO ir finansuotojo pasirasymu ir kredito avansui sumokéti suteikimu. Sumokéto avanso suma iSskaitoma
iS _mokejimo sumos. Tuo atveju, jei Pirkimo sutartis nejvykdyta ar jvykdyta nepilnai, iSmokéta ir neuzskaityta avanso suma grazinama
UZSAKOVUI. Jei avanso mokejlmo grazinima uztikrinantis bankas ar draudimo bendrové tapty nemokiu (zia), paskelbty apie ketinimg
nebevykdyti jsipareigojimy ar i$ kity aplinkybiy butu aisku, jog nebegalés lvykdytl prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS gali reikalauti, kad
TIEKEJAS pateikty naujg avansinio mokejimo grazinimo uztikrinima, atitinkantj Sio punkto reikalavimus;

5.2.2. kai iSmokeétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uZ per vieng ménes;j atliktus Darbus, pirma mokeéjima atliekant uz Darbus,
kuriy kainos nepadengia avansinio mokéjimo suma. Kai avansas neismokamas (TIEKEJUI nepaprasius ar nepateikus tinkamo avansinio
mokéjimo grazinimo uztikrinimo), uz Darbus atsiskaitoma nuo pirmo Darby atlikimo ménesio;

5.2.3. Tiekéjui uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiradymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg arba sulaikius mokéjimg visam garantiniam Defekty iStaisymo
laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.] (taikoma, kai pasirenkama avansinis mokéjimas)

5.3.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus —
prlduodamas visas uzbalgtas statinys. [ Aktus jtraukiamos VISOS TIEKEJUI pagal Pirkimo sutartles nuostatas moketlnos Sumos. Akta
vadovo jgallotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbal buvo atlikti pagal P|rk|mo sutarties sglygas ir ar atitinka
UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu
i$ anksto.

5.4.  TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutines darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dal;j ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrijstas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus techning — iSpildomajg dokumentacijg. TIEKEJAS pries 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa
UZSAKOVUI radtu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiraSyta Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdawmo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby prlemlmq ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEIO prane5|mo
gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVQI aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagrijstai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZziagas. IStaisius Darby defektus,
Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo dieng, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar Pastato projekto ir kity
Darbq reikalavimy be UZSAKOVO raéti$ko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraais statybos darby Zurnale bei sudaromas ableJq Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagrlstal atsisakius pasiraSyti nustatyty Statybos defekty aktg, jis pasiraSomas
UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai arba i$siunciamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado
dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausandiy sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJ@S savo sgskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby triikumu, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO
kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty
nustatytus triikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy, neistaiso arba atsisako
juos idtaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, islaidas).
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5.9.  TIEKEJAS privalo per protingg, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trakumus.
Trukumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo komisijos nustatytg trikumy iStaisymo
laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitg faktirg TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasiradé Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktdroje turi
biti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos fakttros turi biti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam
mokejimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitoje faktdiroje Galutiniam apmokeéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.

5.11.  Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokeéjimas
yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasira$ymo ir Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ treCiyjy Saliy, gali buti pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinandius apie
finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma U2$AKOVUI ir inicijuoja trisalés sutarties
tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi baiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju.
Sioje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priedtarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su tvarka, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas, prie$ pateikdamas saskaitg faktirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai
subtiekéjo iSradyta saskaitg faktiira rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti
mokejimai subtiekéjui pagal jo pateiktas saskaitas faktiras atitinkamai maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokeéti TIEKEJUI pagal
Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir pateikdamas sgskaitas faktlras UZSAKOVUI, atitinkamai  jas nejtraukia
subtiekéjo tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity faktdry sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidZia TIEKEJO nuo jo prisimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj.
Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti
jsipareigojimai nepereina subtiekejui.

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiros pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treciyjy $aliy, gali bati pratesti, ta¢iau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ treCiyjy Saliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatytg kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEIUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamujy teisés
akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su uzsakyty Darby sgraSe numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity
faktdry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL
2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktdry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktliry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktliros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,E. sgskaita" priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés
sistemos ,,E. sgskaita" priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Pastato projekte numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, Pastato projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba
6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo iélaidas.
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7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima,
kurio verté ne maZesné kaip [5 % (penki procentai) / 6 % (SesSi procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (astuoni procentai) / 9 %
(devyni procentai) /10 % (desimt procenty] nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés be PVM. Uztikrinimas turi blti besalyginis ir
neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKoyUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimus atitinkantis Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduota Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko
garantija / draudimo bendrovés laidavimas] / mokéjimas j UZSAKOVO saskaitg (suma ne mazesné kaip [5 % (penki procentai) / 6 % (Sesi
procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (astuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % (deSimt procenty] Pirkimo sutarties kainos
su PVM), tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés
Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima
TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia anksCiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai
sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasira$ymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI $iy darby
jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip [5 % (penki procentai) / 6 % (Sesi procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (astuoni
procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % (desimt procenty] nuo papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikimg
reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia galiojantj draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybeé _privalo bati apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilines atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimg — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotg Lietuvoje ar uisignyje registruoto banko garantijg / draudimo bendrovés
laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjimg visam garantiniam Defekty
iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.5.  Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimg tomis
paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1.  UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliucti ir priZidréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka Pastato projekta, TIEKEJO
parengtus uzsakyty Darby kiekiy ZiniarasCius, Aktus, sgskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy
Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, techninés prieZitiros vadovai radtu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;
8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal Pastato projektq ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy.
Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Pastato projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise
rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby
defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciujy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2.  UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUL. Tuo atveju, ]elgu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turety bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJIUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustaius klaidas Pastato projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizuoti Pastato projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty iStaisymg savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdytl UiSAKOVO funkcuas |r Darbu technlne pr|e2|ura Darbu technlne pr|eZ|ura vykdo UiSAKOVO pasklrtas technlnls

........

samdyti kitg fIZII’l[ (pagal darbo sutartj) arJurldlnj asmenj;
8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;
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8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus gavimo dienos rastu informuoti iuos
subtiekéjus dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treciyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra butina Darbams atlikti.

8.3.  TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. pasitelkti Sutarties vykdymui subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti: [pavadinimas (-ai), jmonés kodas bei
kvalifikacijos reikalavimas, kurj turi atitikti subtiekéjas] arba [nepasitelkia], bei kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus
subtiekéjus: [pavadinimas (-ai), jmonés kodas)] arba [nepasitelkia].

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie
tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkretias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti
kvalifikuotg statinio statybos vadovg ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros ikj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
jgaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutart]. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu
nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirt atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai paruota ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose;

8.4.5. dalyvauti suraSant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad blity pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialls triikumai, dél kuriy nebity iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie blty nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie Pastato projekto defektai ir
(arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus Pastato projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i$ UZSAKQVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés
ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
iSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treciyjy Saliy, jforminti
reikalingg vykdomaja dokumentacijg ir perduoti jg UZSAKOVUI;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal Pastato projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks Pastato projekte nustatytas savybes, normatyviniy
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma Pastato projekte numatytam
panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradeti, kokybikai atlikti, laiku uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankiskai apsirlpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima,
organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.
Garantuoti tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZitiros vadovui,
organizuoti jy sandéliavimg bei apsauga;

8.4.11. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo
grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktq, iSrasyti sgskaitas faktdras, kitg normatyviniy statybos dokumenty
nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raétu praneéti
apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su Pastato projekto vykdymu susijusig informacija;

av.—

8.4.13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizidirétojui, projekto vykdymo prieitiros vadovui bei valstybiniy
kontroliuojanciy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.14. garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebdity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologlnlq salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZSAKOVUI dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEIUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasirasymo;

8.4.16. savo saskaita itaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita itaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiskg pretenzija,
per protingg terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pagalinti anks¢iau;

8.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZziagas, taip pat atitinkancius jiems
keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;
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8.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i$ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinanius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.19. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

8.4.20. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikianciy inZineriniy
tinkly perjungima;

8.4.21. pagal statybvieCiy jrengimo reikalavimus savo IéSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.22. uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.23. atlikus Darbus, pagal Pastato projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj
lauzg savo saskaita;

8.4.24. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.25. atsakyti uZ subtiekéjy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.26. surasant Statybos uzbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Pastato projekte
nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus
dokumentus;

8.4.27. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.29. sudarius Pirkimo sutartj, taciau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9 Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka
0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prlezastles Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty
Darby kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologiSkai biiting laikg, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.6.  Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(penkias) darbo dienas pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 % (deSimt procenty) nuo
Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimas turi bdti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defektu |sta|symo garantiniu Ialkotarplu uztikrinimas, kaip
numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penklas) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti
Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per $iame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo
sutarties jvykdyma uztikrinancio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng pateikti sutarties
jvykdyma uztikrinantj dokumentg nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus j delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
mokeéti 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pradelsta dieng nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo
teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j delspinigius.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo pagal
Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1.  Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedaros, gali biiti kei¢iama joje nustatytomis sglygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biti keiCiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bti keic¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis ir
tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;
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10.1.4. ViesSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;
10.2.  Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekeéjus. Keiciantysis
subtiekéjas, kuriuo TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti 8.3.2 punkte nurodytus kvalifikacijos
reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti
UZSAKOVA rastu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvallflkacua (jei informacija apie kvallf ikacijg néra prieinama viesai)
bei pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus ir gauti UZSAKOVO rasytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad
TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiremé kvalifikacijai atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. NustaCius vieSuosius pirkimus reglamentuojanCiuose teisés aktuose numatytus
TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pa3alinimo pagrindus, UZSAKOVAS
reikalauja TIEKEJO per protinga terming tokj subtiekéjg pakeisti kitu.

10.3. Jei UZSAKOVAS turi pagrjsty jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
TIEKEJAS surasty kita subtiekéja, kuris netenkinty pirkimo salygose nurodyty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacij, atitinkancia
pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui).
UZSAKOVAS rastisku praSymu kreipiasi j Tiekéjg dél Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekéjas, gaves UZsakovo prasyma
dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi | pareigg per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasitlyti kitg subtiekéja
Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu
su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.4. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybes jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.
11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj prie$ protinga terming, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus prieé 10 (desimt)
dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose
numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios Pirkimo sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieduosius
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA j Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO
pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i$ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés,
iSskyrus galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksciai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo
Pirkimo sutartyje numatyto galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darby;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatytg
5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepaketia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateiktas ne visam
Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiui);

11.1.6. kai TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekejas, kuriuo TIEKEJAS rémési
kvalifikacijai atitikti, nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, j jo vietg nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija.

11.2.  UZSAKOVAS turi teise vienasalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo Darby kokybes uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo
sutarties salygy arba po rastiéko UZSAKOVO jspejimo jas dar kartg paZeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg [banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg] iSdaves subjektas negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI raétu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygig Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, iSskaiiuoti (sulaikyti) i$ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidziant Viesujy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir Viesyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3.  TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZastiy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 (trisde$imt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu
gaunamu i$ treciy Saliy ne daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;
11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas¢iy neatlieka nuo jo priklausandiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo
sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagali$kai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiradant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus
Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaic¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.
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12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1.  Salis gali biti visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés deél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugallmos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai
apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2.  Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

12.3.  Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, del kuriq ji negali vykdyti
savo [sipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar su2|nOJ|mo apie jy
atsiradimg) informuoja apie tai kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies bty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jeégos aplinkybes (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Pirkimo sutartis biity
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo
momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga
uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél mlnetuju aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj prie$ 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama
ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gincy sprendimas

13.1.  Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2.  Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bt
sprendziamas deryby bidu. Jeigu ankstiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14, Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1.  Pirkimo sutartis jsigalioja nuo Saliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, Laikoma,
kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2.  Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.
14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1.  Pirkimo sutartis yra viea. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba turi bti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3.  Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunciami elektroniniu pastu, jteikiami
pasirasytinai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam is jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas
laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas elektroniniu pastu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, raétu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4.  Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo
sutarties pasirasymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5.  Bet kokius mokescius, kuriais gali bliti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.



Konkursas ,Negyvenamuyjy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg"

C dalis — 1 priedas. Negyvenamuyjy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg pirkimo sutarties forma (taikoma,
kal pasirenkamas kainos vertinimo Kriterijus)

15.6.  Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turin¢iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i$ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiiry
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1.  Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy)
pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasidlymas konkursui.

16.1.2. Pastato projektas ir statyba leidZiantj dokumentas, jei jis privalomas, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.
16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai
UZSAKOVAS TIEKEJAS
Pavadinimas, adresas, [Pavadinimas, adresas,
kodas ir PVM moketojo kodas] kodas ir PVM moketojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.] [A/S saskaitos Nr.]
[Banko pavadinimas] [Banko pavadinimas]
[Tel.] [Tel.]
[Faks.] [Faks.]
[El. pastas] [El. pastas]

[Atsakingas asmuo/asmenys:]
[Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas

asmuo: [Atsakingas asmuo/asmenys:]

[Vardas, pavardé, pareigos] [Vardas, pavarde, pareigos]
[Tel.]

Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:

Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:
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Konkursas ,,Negyvenamuyjy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga"

C dalis — 1 priedas. Negyvenamujy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg pirkimo sutarties forma

Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 1

ATLIKTY DARBY AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal auksdiau nurodytos Pirkimo sutarties

menes;j. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI &iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby nuo i
- . L o o . Atlikta Darby per

Visi Darbai pagal Pirkimo pradzios jskaitant ataskaitinj statybos pradzios iki o )

. ! ) . ; e . ataskaitinj laikotarpj
pateikta suderintg sutarties laikotarpj ataskaitinio laikotarpio
Pastato projekta kaina

Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma

Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidZia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auké¢iau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

UZSAKOVAS TIEKEIAS
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:

AV. AV.

Techninés prieziliros atstovas
Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Parasas:
Data:
A.V.
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Konkursas ,,Negyvenamuyjy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga"

C dalis — 1 priedas. Negyvenamujy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg pirkimo sutarties forma

Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
[pasitilymo pateikimo data ir laikas]

Uzsakymo salygos:

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis

Pastato kadastro bylos Nr.

Ar reikalinga parengti kadastrine byla

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus elektros energijai

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus vandeniui

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus kitoms komunalinéms paslaugoms

—— = = e
‘Y Y Y ] ) Wy

Ar TIEKEJAS turi jrengti informacinj stenda

UZSAKOVO pavadinimas: [...]

[UZSAKOVAS patvirtina, kad pries skelbiant pirkima CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui sumokeéti
bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1ésy.] (taikoma, kai pasirenkama avansinis mokejimas)

. . Visi Darbai pagal pateikta
Statybos obJekto_ P_astato projekto Statybos objekto adresas suderinta Pastato
pavadinimas )
projekta
L] _ [

TIEKEJO pasiulymo kaina (Eur be PVM) [...]

] 21 % PVM [...]

TIEKEJO pasiulymo kaina (Eur su PVM) [...]

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiaréti objekty (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): [...]

Pasiiilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): [...]

Pasiulyma pateikes naudotojas: [...]
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Konkursas ,,Negyvenamuyjy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga"

C dalis — 1 priedas. Negyvenamujy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg pirkimo sutarties forma

Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 3

KALENDORINIS DARBY VYKDYMO GRAFIKAS

Pirkimo Nr.:

[CPO LT pirkimo numeris]

UZSAKOVAS:
[Pavadinimas]

TIEKEJAS:

[Pavadinimas]

Objekto adresas:
[Gatve, miestas, kodas]

1

n

UZSAKOVAS TIEKEJAS
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:
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