

ENERGETINIO NAUDINGUMO CERTIFIKATO IR / AR INVESTICIJŲ PLANO RENGIMAS

ATMINTINĖ - KREPŠELIO FORMAVIMAS

DPS yra atskiros trys pirkimo dalys:

- 1 dalis: Investicijų planų rengimo paslaugos;
- 2 dalis: Energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugos;
- 3 dalis: Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugos.

Krepšelis formuojamas tik iš 1 (vienos) pirkimo dalies.

Užsakovas užsakyme privalo pridėti - patalpų savininkų sąrašą, inventorinę bylą, energinio naudingumo sertifikatą (įsigyjant tik investicijų plano rengimo paslaugas). Dokumentai turi būti suformuoti ir įkelti ZIP bylos plėtiniu.

ATMINTINĖ - PAGRINDINĖS SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS

Paslaugos (-ų) priėmimui užsakovas ir tiekėjas turi pasirašyti Paslaugų rezultatų priėmimo – perdavimo aktus, sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas ir kitus reikalingus dokumentus.

Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai (įskaitant suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą) yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

Užsakovas turi teisę reikalauti per 5 (penkias) darbo dienas tiekėjo pateikti rašytinę ataskaitą apie visas atliktas pagal sutartį paslaugas.

Kol nepasirašytas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas užsakovas neišrašo sąskaitos-faktūros. Tiekėjas, raštiškai suderinus su Užsakovu, gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ekspertus (specialistus), subtiekejus.

Jei tiekėjas nutraukia visų ar dalies pirkimo sutartyje numatytų paslaugų teikimą be pateisinamos priežasties, užsakovui pareikalavus, taikomos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės:

Nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio šios sutarties pažeidimo, užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrašą;

Dėl energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugų

Jei tiekėjas ne dėl užsakovo kaltės nevykdo įsipareigojimų ar per užsakovo nustatytą terminą neištaiso nustatytų trūkumų, užsakovas gali nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti baudą, lygią 50 Eur;

Dėl investicijų plano ir energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugų / investicijų plano parengimo paslaugų

Jei tiekėjas ne dėl užsakovo kaltės nevykdo įsipareigojimų ar per užsakovo nustatytą terminą neištaiso nustatytų trūkumų, užsakovas gali nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti baudą, lygią 150 Eur;

Dėl investicijų plano rengimo paslaugų

Jei tiekėjas ne dėl užsakovo kaltės nevykdo įsipareigojimų ar per užsakovo nustatytą terminą neištaiso nustatytų trūkumų, užsakovas gali nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti baudą, lygią 100 Eur.

Dėl investicijų plano ir energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugų / investicijų plano parengimo paslaugų

Užsakovas turi teisę prašyti patikslinti investicijų planą ne vėliau kaip per užsakovo užsakyme pasirinktą ir nurodytą investicijų plano patikslinimo pagal pastabas terminą (nuo 10 iki 20 darbo dienų), darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos, jei užsakovas pateikia pastabas tiekėjui. Užsakovas turi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo investicijų plano iš tiekėjo gavimo teisės aktuose numatytam viešam aptarimui ir preliminariam vertinimui raštu pateikti pastabas tiekėjui dėl parengto investicijų plano arba per nustatytą terminą nepateikus pastabų apmokėti už tinkamai suteiktas paslaugas.

Jei atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą yra reikalingi pastato sandarumo matavimai, Užsakovas šiuos duomenis privalo pateikti Tiekėjui.

Primename, kad e-sąskaitos pateikimo išlaidos turi būti tiekėjo įskaičiuotos į pasiūlymo kainą ir perkančioji organizacija papildomai jų padengti neturi.

Konfidencialumas – pagrindinėse sutartyse yra numatyta, kad šios sutartys yra viešos ir Perkančiosios organizacijos turi teisę jas viešinti teisės aktų nustatyta tvarka.